VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA “

DETERMINA DELLA 3* AREA N. 128 DEL 16/06/2021

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti del’art.183
comma 7 del TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente

determina.
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CITTA DI MERCATO S. SEVERINO

PROVINCIA DI SALERNO
AREA 3A GESTIONE DEL TERRITORIO - LL.PP.
UFFICIO PROPONENTE UFFICIO LAVORI PUBBLICI
ISTRUTTORE/REDATTORE Ing. GIANLUCA FIMIANI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. GIANLUCA FIMIANI

Miss/P
Impegno | Anno/ Sub | Gestione Capitolo | Articolo i 'S8 .rogr ) Importo
Piano dei Conti
,-"//
Mercato S. Severino, i el -
e , e o
e Il Responsabile del Servizio Finanziario
_— Rag. Antonietta ESPOSITO

E 0
Indata |2 Y

1, 2011

1. Sindaco
2. Segretario Generale
3. Responsabile del Servizio Finanziario

copia della presente determinazione viene trasmessa a:

OGGETTO: APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED
brot. n.128 ESECUZIONE LAVORI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, ALLA FRAZIONE

- SPIANO NEL COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO (SA), MEDIANTE INDIZIONE DI GARA CON
PROCEDURA APERTA E CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU
VANTAGGIOSA, INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA/PREZZO, Al
SENSI DEGLI ARTT. 40 E 95, D. LGS. N. 50/201é6 SS.MM.IIl. - CUP J15B18001770001 - CIG
data: 15/06/2021 | 8091217B7C - CPV 45233280-5. AGGIUDICAZIONE DEELL’APPALTO IN FAVORE DELLA DITTA
FGAS.R.L.

Determina n. 5& del _,l 1‘ :f\ ‘5 !v _:’, r’?l

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 12.11.2020, é stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio
finanziario 2020 -2022;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 30.11.2020, esecutiva a termini di legge, & stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per I'anno 2020-2022 e che con il medesimo atto il funzionario Responsabile
dell' Area & stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria, oltre che a procedere all'esecuzione delle
spese con le modalita previste dal vigente regolamento di contabilitd;

con delibera di Giunta Comunale n. 15 dell’11.02.2021, & stato approvato il P.E.G. provvisorio - Esercizio 2021;

ai sensi del comma 853, art.1, L, n. 205/2017, per il triennio 2018/2020, sonc assegnati ai comuni che non sono
risultati beneficiari delle risorse di cui allart. 1, comma 974, L. n. 208/2015, contributi per la reclizzazione di opere
pubbliche, integralmente finanziate da aliri soggetti, di messa in sicurezza degli edifici e del teritorio, nel limite
complessivo di 150 milioni di euro per I'anno 2018, 300 milioni di euro per 'anno 2019 e 400 milioni di eurc per
I'anno 2020;

con Decreto del Ministero dell’'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06 Marzo
20192 (GURI n. 62/2019, sono stati indicati i comuni beneficiari del contributo ed il Comune di Mercato S. Severino
risulta, nell'allegato 3, predetto decreto, assegnatario di un contributo straordinario per “Interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico” per I'importo complessivo di €3.500.000,00;

I'opera & prevista nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 - Anno 2019, adottato con DGC n.
23/2019, successivamente rettificata con DGC n. 120/2020;

con DGC n. 215/2019 & stato approvato lo studio di fattibilitél tecnico-economica, redatto dall'U.T.C. relativo
dl'intervento emarginato in oggetto e con successiva DGC n. 217/2019 ne & stato approvato il progetto
definitivo a firma dell'Ing. Gianluca Fimiani, Responsabile di PO dell'Area Ill;

in esecuzione della determinazione a contfrarre n. 739/2019, & stata indetta gara d'appalto integrato per
l'affidamento della "Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per I'intervento di mitigazione del rischio
idrogeologico dlla Frazione Spiano nel Comune di Mercato S. Severino (Sa)", mediante procedura aperia e con il
criterio dell'offerfa economicamente pil vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualitd/prezzo,
ai sensi degli artt. 60 e 95, d. Igs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

ai sensi dell' Avviso di gara, prot. n. 2379/2020, il valore dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, ma IVA e
cassa previdenziale esclusi, & definito dalla seguente tabella:

Oggetto dell'appalto - Descrizione delle prestazioni CPV Importo
1 |Lavori a corpo soggetti a ribasso 4523328 2.614.3%90,15 €
2 |Costi della sicurezza per |'attuazione del PSC non soggetti a ribasso (SS) 61.314,15€
3 SQSC\;Z% é)ﬁ.r ]I? progettazione esecutiva soggetto a ribasso (compreso 30.927,50 €
4 |Importo complessivo dellappalio posto a base di gara 2.675.704,30 €

la procedura si & svolta telematicamente sulla piattaforma di e-procurement DigitalPA, sulla scorta dei criteri di
cui al bando ed al disciplinare di gara approvati con la determinazione a contrarre n. 739/2019, ai quaii si rinvia;



ATTESO CHE:

con Determinazione del Responsabile Il Area Gestione del Territorio e Lavori Pubblici - Organizazione e
Manutenzione del Patrimonio n.448 del 10.09.2020, & nominata la Commissione di gara composta come di
seguito individuata: il Presidente della Gara: Ing. Marinelli Biagio, i Commissari: Ing. Cupo Paolo ed Ing.
Gambardella Alessandro, il Segretario Verbalizzante: Dr. Ruggiero Roberto. Entro le ore 12:00 del giomo
20/07/2020, il Presidente fa presente che sono state inolirate, n. 7 (sette) offerte, sulla piattaforma web
https://www.cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it, dalle seguenti ditte:

N. Ragione Sociale Partita lva D co nfe:rma
partecipazione
1 |[FGA srl, Via Lungomare Cristoforo Colombo n. 171, 84129 - Salerno (Sa) 05296120651 20/05/2020
2 C_O.GE.A. IMPRESIT srl, Zona Industriale snc - Loc. Terzerie, 84061 - Ogliastro 02982110658 21/05/2020
Cilento (Sa)
3 LP.G. _Coﬁruzmnl srl, Piazza Vittorio Emanuele n. 50, 84078 - Vallo Della 05576350655 21/05/2020
Lucania (Sa)
4 |A. & G. COSTRUZIONI srl, Via Carratu n. 1, 84085 - Mercato San Severino (Sa) | 04407660655 21/05/2020
5 |R.C.M. Costruzioni Srl, Via Pioppazze n. 81, 84087 Sarno (Sa) 01808910655 22/05/2020
6 [MABI IMMOBILIARE srl, Piazza della Liberta, 84129 - Salerno (Sa) 05205900656 22/05/2020
7 |COLGEMA GROUP srl, Via San Giorgio di Sopra n. 65, 83059 - Vallata (Av) 01943040640 20/07 /2020

in esito alla verifica della presenza e della correttezza della documentazione amministrativa, il Presidente
ammette alle successive fasi di gara, risultando conforme al d. Igs. n. 50/2016 ss.mm.ii. ed a quanto previsto nel
bando di garaq, tutti gli operatori economici;

a completamento dellesame della documentazione tecnica, presentata dai partecipanti, la Commissione
esprime il proprio giudizio, comparando le offerte tecniche a coppie, come previsto dal disciplinare di garg, in
virtU dei seguenti criteri di valutazione: A.1 - Qudlita del progetto con i relativi sotto criteri; A.2 - Caratteristiche
estetiche e funzionali ed i relativi sotto criteri: A.3 - Pregio tecnico e manutenzione dell'opera ed i relativi sotto
criteri;

successivamente alla riparametrazione assoluta dei criteri/sotto criteri sulla piattaforma, le ditte di seguito
riportate non hanno raggiunto il punteggio minime (45), relativa alla soglia di sbarramento, ai sensi del Paragrafo
17.2 - Metodo di calcolo del punteggioc del disciplinare di gara, e pertanto non passano alla fase successiva di
verifica dell'offerte economiche e temporaili:

Ragione Sociale Partita Iva | Data conferma partecipazione

OPERATORE ECONOMICI PARTECIPANTI - OFFERTE TECNICHE - n. 4 ESCLUSI

L.P.G. Costruzioni, Piazza Vittorio Emanuele n. 50, 84078 - Vallo

della Lucania (Sa) 05576350655 21/05/2020
A. & G COSTRUZIONI srl, Via Carratu n. 1, 84085 - Mercato San 04407640655 21/05/2020
Severino (Sa)

R.C.M. Costruzioni Srl, Via Pioppazze n. 81, 84087 Sarno (Sa) 01808910655 22/05/2020
COLGEMA GROUP srl, Via San Giorgio di Sopra n. 65, 83059 - 01943040440 20072020

Vallata (Av)

successivamente dllo sblocco telematico, sulla piattaforma web della CUC Nocera Inferiore — Angri, la
Commissione procede dlla visualizzazione ed dlla valutazione delle offerte economiche e temporali ricevute. I
Presidente comunica che le ditte, di seguito riportate, hanno superato, oltre che le fasi precedenti, anche quella
relativa dlla predetta verificazione. Inoltre, rileva che la soglia di anomalia € stata calcolata ai sensi dell'art 97,
comma 3, d. Igs. n. 50/2016 ss.mm.ii.:

S - i Importo "
Denominazione | Punteggio offerta : - Punteggio Percentuale di
ditta tecnica Punfeggio offerta economica Totale offerfc! ribasso/rialzo
economica
OPERATORE ECONOMICI PARTECIPANTI - OFFERTE TECNICHE - RIPARAMETRAZIONE
75.42520 ; :
Punteggio da importo: 881954
FGA sil (80.00000 : -y 99.81954 | 2.483.252,34€| -501600%
fiparametrato) Punteggio da criteri; 10.00000
73.62900 ; :
CO.GE.A. Punteggio da importo; 9.42745
(77.98491 ; e 97.41235 | 2.431.382,84 € -7,0000%
IMPRESIT srl fiparametrato) Punteggio da criteri: 10.00000
MABI 46.66640 Punteggio da importo:
IMMOBILIARE srl (49.49130 10.00000 69,4913 | 2.368.637,48 € -9,4000%
riparametrato) Punteggio da criteri: 10.00000




CONSIDERATO CHE:

- dl riguardo della predetta verifica dellanomalia, le offerte presentate dai concorrenti FGA srl, CO.GE.A.
IMPRESIT srl presentano sia i punti relativi al prezzo, sia quelli relativi allofferta tecnica entrambi superiori ai 4/5
dei corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare di Gara, pertanto, le stesse sono da considerarsi
soggette a verifica di congruita da parte del RUP;

- al termine della fase di analisi delle documentazioni giustificative trasmesse dalle ditte concorrenti FGA srl e
CO.GE.A. IMPRESIT srl, il RUP, nelle note prot. n. 11584/2021 e n.11585/2021, ritiene che le stesse non appalesino
elementi che possano lasciare incertezze circa la sostenibilita dell'offerta presentata e sull'esecuzione dell'opera
programmata;

PRESO ATTO di quanto innanzi la Commissione di gara ha proposto I'aggiudicazione provvisoria per I'Appalto
Integrato per I""Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per la mitigazione del rischio
idrogeologico dlla frazione Spiano in Comune di Mercato San Severino (Sa)", in favore del concorrente FGA s,
con sede in via Lungomare Cristoforo Colombo n. 171, 84129 - Salemo, P. IVA 05296120651, con legale
rappresentante, il sig. Aniello Abate c.f. BTANLL60P121016T, email: fgasr2014@virgilio.it, PEC: srifga@legalmail.it, che
ha oftenuto il punteggic di 98.81954 ed ha presentato un'offerta economica pari ad un importo netto di €
2.483.252,34 risultante quale offerta economicamente pit vantaggiosa per 'lamministrazione comunale;

DATO ATTO che sono in corso le atfivitd di verifica dei requisiti generdli (art. 80, d. Igs. n. 50/2016 ss.mm.ii.) attraverso
l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile ANAC con la delibera attuativa n. 111/2012, e dei requisiti di idoneita
professionale, di capacitd economico-finanziaria e capacitd tecniche e professiondli (art. 83, d. Igs. n. 50/2016
ss.mm.ii.};

RILEVATO che in virtU di guanto statuito dall'art. 32, comma 7, d. Igs. n.50/2016 ss.mm.ii., che dispone che
I'aggiudicazicne diventa efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti;

DATO ATTO, dliresi, che il sottoscritto, in qualita di RUP, in merito al presente procedimento, consapevole delle
sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, per proprio conto, dichiara sotto la propria personale
responsabilitd, che non sussiste alcuna delle situazioni di confiitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 1,
comma 41, L. n. 190/2012 e degli artt. 6 e 7, d.P.R. n. 62/2013, nonché del vigente Piano Anticorruzione;

RICHIAMATI:

- il Decreto sindacale n. 7 del 07.04.2021 di conferimento dell'incarico di Responsabile della P.O. della Il Areq,
richiamata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
107, d. Igs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

- il d.lgs. n. 267/2000, recante il TUEELL ed in particolare I'art. 107, Funzioni e responsabilita dei Dirigenti, I'art. 151,
Principi in materia di contabilitd, I'art. 183, Impegno di spesa, I'art. 184, Liquidazione di spesa, I'art. 191, Regole
per 'assunzione di impegni e per |'effettuazione di spese, comma 3 che demanda ai Responsabili dei servizi gli
atti di impegno e liguidazione;

VISTI:

- il dlgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

- ildlgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

- ild.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti;

- laL.n.136/2010;

- il vigente Regolamento di contabilitd comunale;

DATO ATTO della regolaritd tecnico - amministrativa dell'intervento e del procedimento;
DETERMINA

1. La narrativa & parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integraimente riportata e
confermata;

2. di dare atto che in esecuzione della determinazione a contrarre n. 739/2019, & stata indetta gara d'appalto
integrato per l'affidamento della “Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per l'intervento di mitigazione
del rischio idrogeologico alla Frazione Spiano nel Comune di Mercato S. Severino (Sa)"”, mediante procedura
aperta e con il criterio dell'offerta economicamente pit vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualitd/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, d. Igs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

3. di dare atto delle moddalita telematiche di svolgimento delle operazioni di gara, sulla piattaforma di e-
procurement DigitalPA, sulla scorta dei criteri di cui al bando ed dl disciplinare di gara approvati con la
determinazione a contrarre n. 739/2019, ai quali si rinvia, @ come descritte nei n. 10 verbali, allegati alla
presente determinazione, di cui sono parte sostanziale;

4. di aggiudicare, per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi degli artt. 60 e 95, d. Igs. n. 50/2016 ss.mmu.ii., la
“Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per l'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico alla
Frazione Spiano nel Comune di Mercato S. Severino (Sa)”, CUP J15B18001770001 - CIG 8091217B7C — CPV
45233280-5, in favore del concorrente FGA srl, con sede in via Lungomare Cristoforo Colombo n. 171, 84129 -
Salerno, P. IVA 05296120651, con legale rappresentante, il sig. Aniello Abate c.f. BTANLL60P121016T, email:
fgasrl2014@virgilio.it, PEC: srifga@legalmailit, che ha ottenute il punteggio di 98.81954 ed ha presentato



13.
14.

15.

un'offerta un'offerta economica pari ad un importo nefto di €2.483.252,34 risultante quale offerta
economicamente pit vantaggiosa per 'amministrazione comunale;

di dare atto che I'importo netto di € 2.483.252,34 & pari alla somma di € 2.453.876,16 e € 29.376,18, quali,
rispettivamente, importo dei lavori ed onorario per la progettazione esecutiva al netto del ribasso del 5.016 %;
di dare atto che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta ai sensi dell'art. 32,
comma 6, d. Igs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; il contratto relativo all'affidamento del servizio di progettazione ed
esecuzione lavori non pud essere stipulato prima di trentacingue giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del
provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma ¢, d. Igs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; il contratto sard
stipulato, a pena di nulitd, in modalitd elettronica secondo le vigenti norme, per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante, ai sensi
dell'art. 32, comma 14, d. Igs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

di riservarsi a successivo provvedimento I'approvazione dello schema dello scaturente contratto di servizio;

di subordinare |'efficacia dell'aggivdicazione all'esite dei controlli in corso;

di dare atto che la spesa complessiva relativa all'intervento in parola & imputata al Capitolo 21710 - P.d.C.:
2.02.01.09 - Miss.: 2 - Pgm.:2, del vigente Bilancio;

. di dare atto che la spesa € finanziata con Decreto del Ministero dell'interno di concerio con il Ministero

dell'Economia e delle Finanze del 06 Marzo 2019 (Allegato 3), ai sensi del comma 853, art.1, L. n. 205/2017, per
il triennio 2018/2020;

. di dare atfto che 'oggetto della prestazione aggiudicata, le medalitd di esecuzione, la tempistica e le ulteriori

condizioni di svolgimento della stessa sono compiutamente descritte nel bando / disciplinare di gara,
approvati con determinazione n. 739/2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

. di dare atto dltresi che, la stipula del contratto/disciplinare, approvate con DD n. 739/2019, sard effettuata con

le modailita di cui al punto 6, previa presentazione da parte della ditta aggiudicataria della cauzione definitiva
prestata a garanzia del contratto di appalio;

di demandare al RUP i provvedimenti consequenziali alla presente aggiudicazione;

di dare atto, alfresi, che la presente determinazione & esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di
regolaritd contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, d.Igs. n. 267.2000 da
parte del Dirigente Area Risorse Economiche e Finanziarie cui viene trasmessa;

di disporre che il presente atto venga integralimente pubblicato sul sito istituzionale dell’'Ente, nella sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 1, comma 32, L. n. 190.2012 e dell'art. 23, d. Igs. n. 33.2013;

. di dato atto che in merito al presente procedimento, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste in caso

di dichiarazioni mendaci, per proprio conto, dichiara sotto la propria personale responsabilitd, che non sussiste
alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 1, comma 41, Legge n.
190.2012 e degli artt. 6 e 7, d.P.R. n. 62/2013, nonché del vigente Piano Anticorruzione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ing. Gignlyca FIMIANI



CITTA’ di MERCATO S. SEVERINO

Provincia di Salerno
Codice Fiscale: 80020380657
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Centrale Unica di Committenza Comuni di Nocera Inferiore e Angri
00000000000

1° VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA

OGGETTO: GARA PROCEDURA APERTA CON OEPV, ai sensi del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016, PER
I'APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE
LAVORI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA FRAZIONE SPIANO IN COMUNE DI
MERCATO S. SEVERINO (SA). CIG 8091217B7C - CPV 45233280-5 - CUP J15B18001770001

L'anno DUEMILAVENTI, addi CINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 15:30, presso la sala del Consiglio
Comunale del Comune di Mercato S.Severino viene esperita la procedura telematica correlata alla gara:
APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE
LAVORI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA FRAZIONE SPIANO IN COMUNE DI
MERCATO S. SEVERINO (SA).

La Commissione di gara come individuata con determinazione del Responsabile della 3* Area Gestione del Territorio e
Lavori Pubblici - Organizzazione e manutenzione del Patrimonio, n.448 del 10.09.2020, &€ composta dai Signori:

IL PRESIDENTE DELLA GARA
ING. MARINELLI BIAGIO

| COMMISSARI
ING. CUPO PAOLO
ING. GAMBARDELLA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
DR. RUGGIERO ROBERTO

La seduta di gara si svolge con la presenza e partecipazione del RUP Ing. Gianluca FIMIANI al quale la
commissione di gara proporra le determinazioni finali da assumere per ciascun partecipante a valle dell'esame
della documentazione presentata.

Il Presidente rappresenta che in esecuzione della determinazione a contrarre n.739 del 06/11/2019 ¢ stata
indetta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, la gara a procedura aperta per FAPPALTO INTEGRATO PER
L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI PER LA MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA FRAZIONE SPIANO IN COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO (SA),
attraverso un sistema di gara telematica, sulla piattaforma di e-procurement DigitalPA, a bust jiusa, con
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I'aggiudicazione OEPV (Offerta Economicamente Pill Vantaggiosa), ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016,
determinata sulla base dei seguenti criteri:

: Criterlo

! AL 1
A2

! ‘A‘IJ

f A4 !

ELEMENTO di valutazlonef sub elemento di valutazione
QUAL(TATIVO

ita del progetto
Quaiita e quanlﬂa “degli’ appm!ordlmenb "delle indagini e degli studi

) ! | specialislici di tipo idraulico, geologico e geotecnico.

Punteggio | Punteggio |
{ massimo del | massimo |
subcriterio | delcriterio

5

 Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte con particolare riferimento |

¥ a:

| - aggiomamentolrevisione della modellazione idraulica e delle cpere previste |

 in progetlo, Previsione di eventuali intervenli che riducano o medifichino le !

: portale idraufiche stimate

- valore architettonico paesaggistico delle scluzioni progettuali adottate al fine

" di miglicrame Inserimenlo paesaggistico;
- Recepimento e ottemperanza alle prescrizioni ripartale nei paren - nulla osta
: ottenuti,

!

"Studi ed indagini mlegratrwe Tnalizzali allindividuazione di interventi per la
. mitigazione del rschio nelle aree limitrofe e ocmp!emenlan a quelle di
« inlervento in localita Spiano ed alla conseguente definizione di nuovi scenari
. di pericalosita e rischio per fintera area

A2 Caraﬁerisllche estetiche e funzionali

DA21

. A22 |

CAd

A2 !

Pfopos!e di miglioramento finalizzate al miglioramento delle vie di fuga (V ia

i Spiano, Via Strettola, Via XXIV Ottobre, Via Campitello) e dei punti di raccolta
presenti nel Piano di Protezione Civile Comunale vigente nonché aia

"Sistemi integrativi di monitoraggio idro-meleo-pluviemelrico che cansenlano di @
™~ - integrare il Piano di Protezione Civile Cemunale.

! sistemazione definiiva delle strade di accesso al cantiere ai fini della

. manutenzione futura delle opere progettate,

i contesto dei luoghi.

A E'Pregio tacnico e manutenzione dell'cpera

Qualita de: material, innovazione, funzionaiita, efficienza ed integrazione nel F

17

" Interventi integrativi elo complementari, finalizzati 2l completamento della |

i funzionalita deqli interventi di miigazione: idrogeologica della frazione Spiano
: ed alla consequenziale ridefinizione delle aree a rischio poste a valle.
| Proposte migliorative del proqeho 2 base di gara flerite all'assunzione &
| carico dellAppaltatore defla manutenzione ordinaria (massimo § anni dal
i cerlificato di collauda) delle cpere in progetio, corredando fofferta di un

¢ opporiunc programma marutertivo di lipo temporale, suddiviso per periodi di

'mtervento ed azioni da pome in essere, cen reporl pericdico per !

i_l'amministrazione.

A Car:ttenstlchc metodologiche, modaiita di svolgimento delle prestazioni = '

A4

| antropiche ed al contesto baschivo.

Modalita organizzative dei cantiere finaiizate alla riduzione delle interferenze =

5 con le aree limitrofe, con particolare riferimenio alla viabilita, alle attivita

20

|

| A42

: Organizzazione e melodologia delle “fasi progei‘tua[s ed adegua{ezza deila
¢ documentazione da produrre.

¢ progeftazione.

. Qualita e livello tecnico dello stafi tecnico, dei processi innovativi e defle

: stumentazioni utilizzate in fase di progettazione,

; Modafita di esplelamento del coordinamento della sicurezza in fase di

10

B Oﬁeﬁa tempo

€ Ofierla Economica (prezzo)

RN JEN——. L

10
10

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE | 100

e

TABELLA 1- PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Il Presidente fa presente che entro le ore 12:00 del giorno 20-07-2020 sono state ricevute sulla piattaforma web
https:/lwww.cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it n. 7 ( SETTE ) offerte dalle seguenti ditte:

FGA S.R.L.

VIA LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO N.171 84129 SALERNO (SA)

CO.GE.A. IMPRESIT S.R.L.
Zona Industriale, snc - localita Terzerie 84061 Ogliastro Cilento (Salerno)

L.P.G. Costruzioni

Vallo della Lucania (SA), Piazza Vittorio Emanuele n. 50

r

Regione Sociale Partita lva

05296120651

Data conferma
partecipazione

20 maggio 2020
21:26:09

02982110658 21 maggio 2020

11:50:14
21 maggio 2020

055763?65? 18:58:32

!

I

1. W4
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' A, & G. COSTRUZIONI SRL 04407660655 21 maggio 2020
VIA CARRATU’ N.1 84085 MERCATO SAN SEVERINO (SALERNO) 23:49:00

' R.C.M. Costruzioni S.r.l. 22 maggio 2020
VIA PIOPPAZZE N. 81 84087 Sarno (Salerno) O1RHB210855 11:28:28
' MABI! IMMOBILIARE SRL 22 maggio 2020
PIAZZA DELLA LIBERTA 84129 Salerno (Salerno) GEREGAI005R 11:44:21
COLGEMA GROUP SRL 20 luglio 2020
01943040640 10:28:57

VIA SAN GIORGIO DI SOPRA, 65 83059 Vallata (Avellino)

Preliminarmente si dichiara che i membri della Commissione (*), tenuto conto anche delle ditte
partecipanti,dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.
(*) A tal proposito rifasciano apposita dichiarazione che viene acquisita agli atti.

Il Presidente prende atto, che la seduta di gara si svolge con la presenza e partecipazione, presso |a sala del
Consiglio Comunale, del rappresentante legale della ditta FGA S.R.L. il sig. Abate Aniello

Il Presidente verificata la inviolabilita del plico elettronico, procede alla all'apertura - per la prima volta il giomo
giovedi 05 NOVEMBRE 2020 alle ore 16:15 presso la sala del Consiglio Comunale - della busta contenente
la documentazione amministrativa per I'ammissione alla gara del seguente partecipante:
e FGAS.RL.- P.Iva05296120651

Il Presidente, a supporto anche delle indicazioni fornite del rappresentante legale della ditta FGA S.R.L. il
sig. Abate Aniello, in esito alla verifica della documentazione amministrativa della ditta FGA S.R.L. - VIA
LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO N.171 84129 SALERNO (SA), P. Iva 05296120651 , rileva che la ditta
cui sopra NON ha alfegato: “Integrazione documentale relativo alle appendici ai contratti di avvalimento” previsto
al punto 76 del disciplinare di gara.

Pertanto, il Presidente propone al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) I'avvio del soccorso istruttorio
attraverso I'ammissione con riserva, previa integrazione documentale relativa alle appendici ai contratti di
avvalimento, dalla gara del candidato FGA S.R.L. - P. Iva 05296120651.

Si procede, a cura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), con linvio della richiesta di integrazione
documentale relativa alle appendici ai contratti di avvalimento al candidato FGA S.R.L. - P. lva 05296120651,

Alle ore 18:30 la seduta é tolta. '
IL PRESIDENTE ING. MARINELLI BIAGIO r |
MRNBGIGSM I TH703W \ C'L ) '
0

| COMMISSARI ING. CUPO PAOLO JU?/&\
CPUPLA71A24H703M i i

. fa)
ING. GAMBARDELLA ALESSANDRO R E‘ } /
AR

GMBLSNG7LI6H703G

%
RUP ING. FIMIANI GIANLUCA i/
P e

FMNGLC73DO06H703A

IL SEGRETARIO DR. RUGGIERO ROBERTO s ¢ BB __
VERBALIZZANTE RGGRRTGBLO6G230A F,(Ouh e L
VY
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CITTA’ di MERCATO S. SEVERINO

Provincia di Salemo
Codice Fiscale: 80020380657
c.a.p. 84085 - Piazza Ettore Imperio n.6 - Tel.089 826808
- Servizio Gare - Ufficio AppaltilContratti -

Centrale Unica di Committenza Comuni di Nocera Inferiore e Angri
00000000000

2° VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA

OGGETTO: GARA PROCEDURA APERTA CON OEPV, ai sensi del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016, PER
’APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE
LAVORI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA FRAZIONE SPIANO IN COMUNE DI
MERCATO S. SEVERINO (SA). CIG 8091217B7C - CPV 45233280-5 - CUP J15B18001770001

L'anno DUEMILAVENTI, addi DIECI del mese di NOVEMBRE alle ore 15:30, presso la sala del Consiglio
Comunale del Comune di Mercato S.Severino viene esperita la procedura telematica correlata alla gara:
APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE
LAVORI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA FRAZIONE SPIANO IN COMUNE DI
MERCATO S. SEVERINO (SA).

La Commissione di gara come individuata con determinazione del Responsabile della 3* Area Gestione del Temitorio e
Lavori Pubblici - Organizzazione e manutenzione del Patrimonio, n.448 del 10.09.2020, & composta dai Signori:

IL PRESIDENTE DELLA GARA
ING. MARINELLI BIAGIO

| COMMISSARI
ING. CUPO PAOLO
ING. GAMBARDELLA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
DR. RUGGIERO ROBERTO

La seduta di gara si svolge con la presenza e partecipazione del RUP Ing. Gianluca FIMIANI al quale la
commissione di gara proporra le determinazioni finali da assumere per ciascun partecipante a valle dell'esame
della documentazione presentata.

Preliminarmente si dichiara che i membri della Commissione (*), tenuto confo anche delle ditte
partecipanti,dichiarano di non essere incompatibili con I'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

(*) A tal proposito rilasciano apposita dichiarazione che viene acquisita agli atti.

Il Presidente prende atto, che la seduta di gara si svolge con la presenza e partecipazione, presso la sala del
Consiglio Comunale, del rappresentante legale della ditta FGA S.R.L. il sig. Abate Aniello

Il Presidente verificata la inviolabilita del plico elettronico, procede alla all'apertura della busta contenente la
documentazwne amministrativa per 'ammissione alla gara del partecipante FGA S.R. L va 05296120651

/ % ES EZ RC.y, 7 /




A seguito della richiesta di tipo "Integrazione documentale - busta amministrativa — relativo alle appendici ai
contratti di avvalimento”, preliminarmente si accerta che l'operatore economico FGA SR.L. - P. Iva
05296120651, ha risposto, con linvio del documento APPENDICE-DI-PRECISAZIONE - ‘Integrazione
documentale relativo alle appendici ai contratti di avvalimento” in data 09/11/2020 14:49:25, relativamente alla
gara in oggetto.

La documentazione, disponibile sulla piattaforma Acquisti Telematici nella sezione dedicata alla procedura in
oggetto, dopo relativa visualizzazione/verifica viene validata dal Presidente.
Pertanto, il suddetto partecipante € ammesso alle successive fasi di gara.

Il Presidente prende atto, che alle ore 17:15 si allontana dalla sala del Consiglio Comunale abbandonando la
seduta di gara in corso il sig.. Abate Aniello rappresentante legale della ditta FGA S.R.L.

Il Presidente fa presente che entro le ore 12:00 del giorno 20-07-2020 sono state ricevute sulla piattaforma web
https://www.cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it n. 7 { SETTE ) offerte dalle seguenti ditte:

Regione Sociale Partita lva Data conferma partecipazione

FGA S.R.L. 05296120651 20 magaio 2020 21:26:08
CO.GE.A. IMPRESIT S.R.L. 02982110658 21 maggio 2020 11:50:14
L.P.G. Costruzioni 05576350655 21 maggio 2020 18:58:32
A. & G. COSTRUZIONI SRL 04407660655 21 maggio 2020 23:49:00
R.C.M. Costruzioni S.r.l. 01808910655 22 maggio 2020 11:28:28
MABI IMMOBILIARE SRL 05205900656 22 maggio 2020 11:44:21
COLGEMA GROUP SRL 01943040640 20 luglio 2020 10:28:57

Il Presidente verificata la inviolabilita dei plichi elettronici, procede alla all'apertura, per la prima volta il giomo
martedi 10 NOVEMBRE 2020 alle ore 16:15 presso la sala del Consiglio Comunale, delle buste contenente la
documentazione amministrativa per I'ammissione alla gara dei seguenti partecipanti:

Regione Sociale Partita lva
CO.GE.A. IMPRESIT S.R.L. 02982110658
L.P.G. Costruzioni 05576350655

In esito alla verifica della presenza e della correttezza della documentazione amministrativa, il Presidente
ammette alle successive fasi di gara, risultando conforme al D.Lgs. n.50/2016 e a quanto previsto nel bando di
gara, gli operatori economici sopracitati

Alle ore 18:15 la seduta é tolta.

IL PRESIDENTE ING. MARINELLI BIAGIO - i
MRNBGI6EMI 1H703W ' T e ;
- ( v 7

| COMMISSARI ING. CUPO PAOLO
CPUPLA71A24H703M [\J\D
ING. GAMBARDELLA ALESSANDRO \ L‘&_M&/
GMBLSNG7L16H703G Q

RUP ING. FIMIANI GIANLUCA // f

FMNGLC73D06H703A
IL SEGRETARIO DR. RUGGIERO ROBERTO \E m
VERBALIZZANTE RGGRRT6BLO6G230A z( N LA
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CITTA’ di MERCATO S. SEVERINO

Provincia di Salerno
Codice Fiscale: 80020380657
c.a.p. 84085 - Piazza Ettore Imperio n.6 - Tel.089 826809
- Servizio Gare - Ufficio AppaltifContratti -

Centrale Unica di Committenza Comuni di Nocera Inferiore e Angri
00000000000

3° VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA

OGGETTO: GARA PROCEDURA APERTA CON OEPV, ai sensi del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016, PER
'APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE
LAVORI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA FRAZIONE SPIANO IN COMUNE DI
MERCATO S. SEVERINO (SA). CIG 8091217B7C - CPV 45233280-5 - CUP J15B18001770001

L'anno DUEMILAVENTI, addi 17 del mese di NOVEMBRE alle ore 09:30, presso la sala del Consiglio Comunale del
Comune di Mercato S.Severino viene esperita la procedura telematica correlata alla gara: APPALTO INTEGRATO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI PER LA
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA FRAZIONE SPIANO IN COMUNE DI MERCATO S.
SEVERINO (SA).

La Commissione di gara come individuata con determinazione del Responsabile della 3* Area Gestione del Territorio e Lavori
Pubblici - Organizzazione e manutenzione del Patrimonio, n.448 del 10.09.2020, & composta dai Signori:

IL PRESIDENTE DELLA GARA
ING. MARINELLI BIAGIO

| COMMISSARI
ING. CUPO PAOLO
ING. GAMBARDELLA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
DR. RUGGIERO ROBERTO

La seduta di gara si svolge con la presenza e partecipazione del RUP Ing. Gianluca FIMIANI al quale la
commissione di gara proporra le determinazioni finali da assumere per ciascun partecipante a valle dell'esame della
documentazione presentata.

Preliminarmente si dichiara che i membri della Commissione (*), tenuto conto anche delle ditte
partecipanti,dichiarano di non essere incompatibili con I'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

(*) A tal proposito rilasciano apposita dichiarazione che viene acquisita agli atti

N a7




Il Presidente verificata la inviolabilita dei plichi elettronici delle rimanenti ditte, procede alla all'apertura, come da
indicazioni nell' Avviso Pubblico Prot. n 23651 del 15.11.2020 per la prima volta il giorno martedi 17 NOVEMBRE
2020 alle ore 09:30 presso la sala del Consiglio Comunale, delle buste contenente la documentazione
amministrativa per 'ammissione alla gara dei seguenti partecipanti:

Regione Sociale Partita lva
A. & G. COSTRUZIONI SRL 04407660655
R.C.M. Costruzioni S.r.l. 01808910655
MABI IMMOBILIARE SRL 05205900656
COLGEMA GROUP SRL 01943040640

Il Presidente prende atfo, che la seduta di gara si svolge con la presenza e partecipazione, presso la sala del
Consiglio Comunale, del rappresentante legale della ditta FGA S.R.L. il sig. Abate Aniello.

In esito alla verifica della presenza e della correttezza della documentazione amministrativa, il Presidente ammette
alle successive fasi di gara, risultando conforme al D.Lgs. n.50/2016 e a quanto previsto nel bando di gara, i
seguenti operatori economici

Regione Sociale Partita Iva
A. & G, COSTRUZIONI SRL 04407660655
MABI IMMOBILIARE SRL 05205900656
COLGEMA GROUP SRL ] 01943040640

Il Presidente prende atto, che alle ore 13:50 si allontana dalla sala del Consiglioc Comunale abbandonando la seduta
di gara in corso il sig. Abate Aniello rappresentante legale della ditta FGA S.R.L.

Relativamente alla ditta R.C.M. Costruzioni S.r.l. . P.l. 01808910655, il Presidente, in esito alla verifica della
documentazione amministrativa rileva che la ditta cui sopra NON ha allegato.

1. DICHIARAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO ESECUTORE DEI LAVORI (Mod. C1);

2. EVENTUALIDOCUMENTI INTEGRATIVI: PASSOE E MODELLO F23.
Pertanto, il Presidente propone al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'avvio del soccorso istruttorio
attraverso I'ammissione con riserva dalla gara del candidato R.C.M. Costruzioni S.r.l. P.I 01808910655 previa
integrazione documentale relativi ai punti cui sopra 1) e 2).

Si procede, a cura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), con l'invio della richiesta di integrazione
documentale al candidato R.C.M. Costruzioni S.r.l. . P.I 01808910655.
Alle ore 14:40 la seduta é tolta.

IL PRESIDENTE ING. MARINELLI BIAGIO
MRNBGI68M1 IH703W

| COMMISSARI ING. CUPO PAOLO
CPUPLAT71A24H703M

ING. GAMBARDELLA ALESSANDRO ) L L
GMBLSNG67LI16HT703G ;

RUP ING. FIMIANI GIANLUCA
FMNGLC73D06H703A

IL SEGRETARIO DR. RUGGIERO ROBERTO
VERBALIZZANTE RGGRRT68L0O6G230A
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CITTA’ di MERCATO S. SEVERINO

Provincia di Salerno
Codice Fiscale: 80020380657
c.a.p. 84085 - Piazza Ettore Imperio n.6 - Tel.089 826809
- Servizio Gare - Ufficio Appalti/Contratti -

Centrale Unica di Committenza Comuni di Nocera Inferiore e Angri
00000000000

4° VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA

OGGETTO: GARA PROCEDURA APERTA CON OEPV, ai sensi del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016, PER
'’APPALTO INTEGRATO PERL'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE
LAVORI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA FRAZIONE SPIANO IN COMUNE DI
MERCATO S. SEVERINO (SA). CIG 8091217B7C- CPV45233280-5- CUP J15B18001770001

L'anno DUEMILAVENTI, addi 26 del mese di NOVEMBRE alle ore 16:30, presso la sala del Consiglio Comunale del
Comune di Mercato S.Severino viene esperita la procedura telematica correlata alla gara: APPALTO INTEGRATO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI PER LA
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA FRAZIONE SPIANO IN COMUNE DI MERCATO S.

SEVERINO (SA).

La Commissione di gara come individuata con determinazione del Responsabile della 3*Area Gestione del Territorio e Lavori
Pubblici - Organizzazione e manutenzione del Patrimonio, n.448 del 10.09.2020, & composta dai Signori:

IL PRESIDENTE DELLA GARA
ING. MARINELLI BIAGIO

| COMMISSARI
ING. CUPO PAOLO
ING. GAMBARDELLA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
DR. RUGGIERO ROBERTO

La seduta di gara si svolge con la presenza e partecipazione del RUP Ing. Gianluca FIMIANI al quale la
commissione di gara proporra le determinazioni finali da assumere per ciascun partecipante a valle dell'esame della
documentazione presentata.

Preliminarmente si dichiara che i membri della Commissione (*), tenuto conto anche delle ditte
partecipanti,dichiarano di non essere incompatibili con I'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

(*) A tal proposito rifasciano apposita dichiarazione che viene acquisita agli atti.

Il Presidente fa presente che entro le ore 12:00 del giorno 20-07-2020 sono staté ricevute sulla piattaforma web
https://www.cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it n. 7 ( SETTE ) offerte dafle seguenti ditte:




Regione Sociale Partita Iva Data conferma partecipazione

FGA S.R.L. 05296120651 20 maggio 202021:26:09
CO.GE.A. IMPRESIT S.R.L. 02982110658 21 maggio 202011:50:14
L.P.G. Costruzioni 05576350655 21 maggio 202018:58:32
A. & G. COSTRUZIONI SRL 04407660655 21 maggio 202023:49:00
R.C.M. Costruzioni S.r.l. 01808910655 22 maggio 202011:28:28
MABI IMMOBILIARE SRL 05205900656 22 maggio 202011:44:21
COLGEMA GROUP SRL 01943040640 20 luglio 2020 10:28:57

Il Presidente prende atto che la seduta di gara si svolge con la presenza e partecipazione presso la sala del
Consiglio Comunale del rappresentante legale della ditta FGA S.R.L. il sig. Abate Aniello.

Il Presidente, verificata la inviolabilita del plico elettronico, come da indicazioni nell'Avviso Pubblico Prot. n. 24370 del
24.11.2020, procede alla al'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa per ammissione alla
gara del partecipante R.C.M. Costruzioni S.r.l. P.l 01808910655.
A seguito del soccorso istruttorio con la richiesta di tipo "Integrazione documentale - busta amministrativa” relative
alle DICHIARAZION| DELL'OPERATORE ECONOMICO ESECUTORE DEI LAVORI (Mod. C1) ed EVENTUALI
DOCUMENTI INTEGRATIVI: PASSOE E MODELLO F23, preliminarmente si accerta che I'operatore economico
R.C.M. Costruzioni S.r.l. P.| 01808910655, ha risposto, con l'invio dei documenti:

¢ DICHIARAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO ESECUTORE DEI LAVORI (Mod. C1);

e EVENTUALIDOCUMENTI INTEGRATIVI: PASSOE E MODELLO F23.
in data 19/11/2020 relativamente alla gara in oggetto.

La documentazione, disponibile sulla piattaforma Acquisti Telematici nella sezione dedicata alla procedura in
oggetto, dopo relativa visualizzazione/verifica viene accettata e validata dal Presidente.
Pertanto, il suddetto partecipante & ammesso alle successive fasi di gara.

In esito alla verifica della presenza e della correttezza della documentazione amministrativa, il Presidente ammette
alle successive fasi di gara, risultando conforme al D.Lgs. n.50/2016 e a quanto previsto nel bando di gara, i
seguenti operatori economici:

Regione Sociale Partita lva
FGA S.R.L. 05296120651
CO.GE.A. IMPRESIT S.R.L. 02982110658
L.P.G. Costruzioni 05576350655
A. & G. COSTRUZIONI SRL 04407660655
R.C.M. Costruzioni S.r.. 01808910655
MAEBI IMMOBILIARE SRL 05205900656
COLGEMA GROUP SRL 01943040640

Il Presidente prende atto che alle ore 17:25, il sig. Abate Aniello rappresentante legale della ditta FGA S.R.L., si
allontana dalla sala del Consiglio Comunale abbandonando la seduta di gara in corso.

Si procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web www.cucnocerainferioreanari.acquistitelematici.it delle
offerte tecniche e il Presidente da lettura delle stesse, che risultano le seguenti:

Regione Sociale Partita Iva
FGA S.R.L. 05296120651
CO.GE.A. IMPRESIT S.R.L. 02982110658
L.P.G. Costruzioni 05576350655
A. & G. COSTRUZIONI SRL 04407660655
R.C.M. Costruzioni S.r.l. 01808910655
MABI IMMOBILIARE SRL | | 05205800656
COLGEMA GROUP SRL 01943040640

Alle ore 17:45 hanno inizio le operazioni di esame delle offerte tecniche, procedendo in successione nell'ordine che
segue al solo scopo di constatare la presenza dei documenti richiesti nel disciplinare di gara.

Vengono di seguito elencati i criteri di valutazione e i relativi punteggi al solo scopo riepilogativo.

Ny // / Pagna2did
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ELEMENTO di valutazionef sub elemerito di valutazione Punisggis | Pubtegdle

Criterio QUALITATIVO masain'!o 1.:Ie| mass_im?
sub criterio | del criterio
A A.1 Qualita del progetto 80
A1 Qualita e quantitd degli approfondimenti, delle indagini e degli siudi 5

specialistici di tipo idraulico, geologico e geatecnico.

Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte con parlicolare riferimento
a:

- aggiomamento/revisione della modellazione idraulica e delle opere previste
in progetto. Previsione di eventuali interventi che riducano o modifichino le
A1.2 | poriate idrauliche stimate ; 17
- valore architetionico paesaggistico delle soluzioni progetiuali adottate al fine
di migliorarne l'inserimento paesaggistico;

- Recepimento e oftemperanza alle prescrizioni riportate nei pareri - nulla osta

oftenuti,
A13 Sistemi integrativi di monitoraggio idro-meteo-pluviometrico che consentano di 5
" _jintegrare il Piano di Protezione Givile Comunale.
Studi ed indagini integrative finalizzali allindividuazione di interventi per la
Al mitigazione del rischio nelle aree limitrofe e complementari a quelle di 3

intervento in localita Spiano ed alla conseguente definizione di nuovi scenari
di pericolosita e rischio per l'intera area
A.2 Caratteristiche estetiche e funzionali
Proposte di miglioramento finalizzate al miglioramento delle vie di fuga (Via
Spiano, Via Strettola, Via XXIV Ottobre, Via Campitello) e dei punti di raccolta
A21 j presenti nel Piano di Protezione Civie Comunale vigente nonche alla 5
sistemazione definitiva delle strade di accesso al canfiere ai fini della
manutenzione futura delle opere progetiate.
A2 Qualita dei materiali, innovazione, funzionalita, efficienza ed integrazione nel 5
== 1 contesto dei uoghi.
A.3 Pregio fecnico e manutenzione dell'opera
Interventi integrativi e/o complementari, finalizzati al completamento della
A3.1 ! funzionalita degli interventi di mitigazione idrogeologica della frazione Spiano 20
ed alla consequenziale ridefinizione delle aree a rischio poste a valle.
Proposte migliorative del progetio a base di gara riferite all'assunzione a
carico dell'Appaltatore della manutenzione ordinaria (massime 5 anni dal
cerlificaio di collauda) delle opere in progetto, corredando l'offerta di un 5
opportuno programma manutentivo di tipo temporale, suddiviso per periodi di
intervento ed azioni da pore in essere, con report periodico per
I'amministrazione.
A.4 Caratteristiche metodologiche, modalita di svolgimento delle prestazioni
Ad4.1 | Modalita organizzative dzl cantiere finalizzate alla riduzione delle interferenze 5
con le aree limitrofe, con particolare riferimento alla viabilita, alle attivita
antropiche ed al contesto boschivo.

Organizzazione e metodologia delle fasi progettuali ed adeguatezza della
documentazionz da produrre.

Modalitd di espletamento del coordinamento della sicurezza in fase di 10
progetiazione.

Qualita e livello tecnico dello staff tecnico, dei processi innovativi e delle
strumentazioni ulilizzate in fase di progeftazione.

A32

Ad2

La Commissione di gara rileva che, dall'esame della documentazione tecnica trasmessa alla stazione appaltante,
risulta che le ditte * F.G.A. S.rl” e * COLGEMA GROUP S.r.l." non allegavano gli elaborati relativi a “ Computo
Metrico “, “ Computo Metrico Globale (senza prezzi)' e " Quadro Comparativo (senza prezzi)” cosl come previsto al
punto 15 (pag. 21) del Disciplinare di gara. Di tale mancanza ciascun commissario ne terra conto nelle proprie
valutazioni.

Analogamente, viene riscontrato che, secondo lo schema sopra riportato, tutti gli operatori economici hanno inserito
la documentazione nella busta digitale B - offerte tecniche. In particolare & emerso che la ditta R.C.M. Costruzioni
S.r.l. non ha inserito la documentazione relativamente al criterio A.1.4 - “Studi ed indagini integrative finalizzati
all'individuazione di interventi per la mitigazione del rischio nelle aree limitrofe e complementari a quelle di intervento
in localita Spiano ed alla conseguente definizione di nuovi scenari di pericolosita e rischio per [intera area”.

Di tale mancanza ciascun Commissario ne terra conto nelle proprie valutazioni all'esito dell'esame dell'intera
documentazione prodotta dalla medesima ditta.
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Alle ore 18:30 la seduta é tolta.

IL PRESIDENTE

| COMMISSARI

RUP

IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE

ING. MARINELLI BIAGIO
MRNBGI68M11H703W

ING. CUPO PAOLO
CPUPLA71A24H703M

ING. GAMBARDELLA ALESSANDRO
GMBLSNG7L16H703G

ING. FIMIANI GIANLUCA
FMNGLC73D06H703A

DR. RUGGIERO ROBERTO
RGGRRT68LO6G230A
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5° VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA (Riservata)

OGGETTO: GARA PROCEDURA APERTA CON OEPV, ai sensi del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016, PER
'APPALTO INTEGRATO PERL'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE
LAVORI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA FRAZIONE SPIANO IN COMUNE DI
MERCATO S. SEVERINO (SA). CIG 8091217B7C- CPV45233280-5- CUP J15B18001770001

L'anno DUEMILAVENTI, addi 26 del mese di NOVEMBRE alle ore 19:00, presso la sala del Consiglio Comunale del
Comune di Mercato S.Severino viene esperita la procedura telematica correlata alla gara: APPALTO INTEGRATO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI PER LA
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA FRAZIONE SPIANO IN COMUNE DI MERCATO S.
SEVERINO (SA).

La Commissione di gara come individuata con determinazione del Responsabile della 3"Area Gestione del Territorio e Lavori
Pubblici - Organizzazione e manutenzione del Patrimonio, n.448 del 10.09.2020, & composta dai Signori:

IL PRESIDENTE DELLA GARA
ING. MARINELLI BIAGIO

| COMMISSARI
ING. CUPO PAOLO
ING. GAMBARDELLA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
DR. RUGGIERO ROBERTO

L'anno DUEMILAVENTI, addi 26 del mese di NOVEMBRE alle ore 19:00, presso la sala del Consiglio Comunale del
Comune di Mercato S. Severino si avvia la seduta di gara che si svolge a seguito di auto convocazione.

II presidente della commissione ING. MARINELLI BIAGIO, avvia i lavori della commissione chiedenda ad ogni singolo
commissario di esaminare la documentazione presentata dai partecipanti e esprimere il proprio giudizio comparando
le offerte a coppie, come previsto dal disciplinare di gara.

Il Presidente consegna la “scheda di valutazione col metodo del confronto a coppie” che ogni singolo commissario
dovra compilare per i quattro criteri e sottocriteri di valutazione previsti dal bando.

Si procede ad identificare mediante lettera alfabetica, secondo la data di conferma-di partecipazione, dei singoli
operatori economici partecipanti, come di seguito riportato: ﬁ /
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Regione Sociale Partita va Data conferma partecipazione

C01 = Concorrente 1: FGA S.R.L. 05296120651 20 maggio 202021:26:09
C02 = Concorrente 2: CO.GE.A. IMPRESIT S.R.L. 02982110658 21 maggio 202011:50:14
C03 = Concorrente 3: L.P.G. Costruzioni 05576350655 21 maggio 202018:58:32
C04 = Concorrente 4: A. & G. COSTRUZIONI SRL 04407660655 21 maggio 202023:49:00
C05 = Concorrente 5: R.C.M. Costruzioni S.r.l. 01808910655 22 maggio 202011:28:28
C06 = Concorrente 6: MABI IMMOBILIARE SRL 05205900656 22 maggio 202011:44:21
C07 = Concorrente 7: COLGEMA GROUP SRL 01943040640 20 luglio 2020 10:28:57

| singoli commissari, autonomamente, procedono a rileggere la documentazione contenuta nell'offerta tecnica per il
criterio di valutazione A.1 Qualita del progetto con i relativi sottocriteri. Nella presente seduta ogni commissario
riporta sulla scheda di “confronto a coppia” le risultanze della propria valutazione relativamente al sottocriterio A.1.1
“Qualita e quantita degli approfondimenti, delle indagini e degli studi specialistici di tipo idraulico, geologico e
geotecnico (massimo previsti punti 5)".

Per quanto riguarda i restanti sottocriteri:

e A.1.2 “Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte (massimo previsti punti 17) con particolare
riferimento a:
o aggiornamento/revisione della modellazione idraulica e delle opere previste in progetto;
o Previsione di eventuali interventi che riducano o modifichino le portate idrauliche stimate;
o valore architettonico paesaggistico delle soluzioni progettuali adottate al fine di migliorarme
linserimento paesaggistico;
o Recepimento e ottemperanza alle prescrizioni riportate nei pareri - nulla osta ottenuti”;

e A.1.3"Sistemi integrativi di monitoraggio idro-meteo-pluviometrico che consentano di integrare il Piano di
Protezione Civile Comunale (massimo previsti punti 5)";

e A.1.4"Studi ed indagini integrative finalizzati allindividuazione di interventi per la mitigazione del rischio nelle
aree limitrofe e complementari a quelle di intervento in localita Spiano ed alla conseguente definizione di
nuovi scenari di pericolosita e rischio per l'intera area (massimo previsti punti 3)°

ciascun commissario provvedera alle singole valutazioni @ compilazione delle relative schede di “confronto a coppia”
che saranno oggetto di approfondimento in occasione della prossima seduta.

Le schede compilate e sottoscritte saranno successivamente comunicate da ciascun Commissario al Presidente ed
allegate al verbale di chiusura delle operazioni della commissione, dopo che le stesse saranno controfirmate, per
presa visione, dagli altri membri della commissione.

| lavori della commissione si protraggono fino alle ore 21:00.

Il Presidente fissa il prossimo incontro della commissione in seduta riservata per il giorno 22 gennaio 2021 alle ore
16:00. per I'attribuzione del relativo punteggio.

IL PRESIDENTE ING. MARINELLI BIAGIO (Z & o5 L/t\/cz
B

MRNBGI63M 1 IH703W

| COMMISSARI ING. CUPO PAOLO | @4) o
CPUPLATIA24H703M i

ING. GAMBARDELLA ALESSANDRO
GMBLSN67L16H703G

RUP ING. FIMIANI GIANLUCA
FMNGLC73D06HT03A =
\
IL SEGRETARIO DR. RUGGIERO ROBERTO j }\/{’ )
VERBALIZZANTE RGGRRTGBLO6G230A SlA? N
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6° VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA (Riservata)

OGGETTO: GARA PROCEDURA APERTA CON OEPV, ai sensi del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016, PER
'APPALTO INTEGRATO PERL'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE
LAVORI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA FRAZIONE SPIANO IN COMUNE DI
MERCATO S. SEVERINO (SA). CIG 8091217B7C- CPV45233280-5- CUP J15B18001770001

L'anno DUEMILAVENTUNO, addi 22 del mese di GENNAIO alle ore 16:00, presso la sala del Consiglio Comunale
del Comune di Mercato S.Severino viene esperita la procedura telematica correlata alla gara; APPALTO
INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI PER LA
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA FRAZIONE SPIANO IN COMUNE DI MERCATO S.
SEVERINO (SA).

La Commissione di gara come individuata con determinazione del Responsabile della 3*Area Gestione del Territorio e Lavori
Pubblici - Organizzazione e manutenzione del Patrimonio, n.448 del 10.09.2020, & composta dai Signori:

IL PRESIDENTE DELLA GARA
ING. MARINELLI BIAGIO

| COMMISSARI
ING. CUPO PAOLO
ING. GAMBARDELLA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
DR. RUGGIERO ROBERTO

L'anno DUEMILAVENTUNO, addi 22 del mese di GENNAIO alle ore 16:00, presso la sala del Consiglio Comunale
del Comune di Mercato S.Severino si avvia la seduta di gara che si svolge a seguito di auto convocazione di cui al
verbale del 26 Novembre 2020,

Il presidente della commissione ING. MARINELLI BIAGIO, avvia i lavori chiedendo ad ogni singolo commissario le

risultanze delle proprie valutazioni relativamente ai sottocriteri A.1.2, A.1.3 e A.1.4. Successivamente, |l Presidente
chiede di esaminare la documentazione presentata dai partecipanti e esprimere il proprio giudizio comparando le
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offerte a coppie, come previsto dal disciplinare di gara, relativamente al criterio di valutazione A.2 Caratteristiche
estetiche e funzionali ed i sottocriteri:

e A.2.1"Proposte di miglioramento finalizzate al miglioramento delle vie di fuga (Via Spiano, Via Strettola, Via
XXIV Ottobre, Via Campitello) e dei punti di raccolta presenti nel Piano di Protezione Civile Comunale
vigente nonché alla sistemazione definitiva delle strade di accesso al cantiere ai fini della manutenzione
futura delle opere progettate (massimo previsti punti 5)";

e A.22 “Qualita dei materiali, innovazione, funzionalita, efficienza ed integrazione nel contesto dei luoghi
(massimo previsti punti 5)"

per |'attribuzione del relativo punteggio sulla scheda di “confronto a coppia”.

Per quanto riguarda la documentazione contenuta nell'offerta tecnica per il criterio di valutazione A.3 Pregio tecnico
e manutenzione dell’opera ed i relativi sottocriteri:

e A.3.1 “Interventi integrativi efo complementari, finalizzati al completamento della funzionalita degli interventi
di mitigazione idrogeologica della frazione Spiano ed alla consequenziale ridefinizione delle aree a rischio
poste a valle (massimo previsti punti 20)";

e A.3.2 "Proposte migliorative del progetto a base di gara riferite all'assunzione a carico dell'Appaltatore della
manutenzione ordinaria (massimo 5 anni dal certificato di collaudo) delle opere in progetto, corredando
I'offerta di un opportuno programma manutentivo di tipo temporale, suddiviso per periodi di intervento ed
azioni da porre in essere, con report periodico per I'amministrazione (massimo previsti punti 5)

Si concorda che ciascun commissario provvedera alle singole valutazioni e compilazione delle relative schede di
“confronto a coppia” che saranno oggetto di approfondimento in occasione della prossima seduta.

Le schede compilate e sottoscritte saranno successivamente comunicate da ciascun Commissario al Presidente ed
allegate al verbale di chiusura delle operazioni della commissione, dopo che le stesse saranno controfirmate, per
presa visione, dagli altri membri della commissione.

| lavori della commissione si protraggono fino alle ore 19:30.
Il presidente fissa il prossimo incontro della commissione in seduta riservata per il giorno 03 febbraio 2021 alle ore

09:30.
IL PRESIDENTE ING. MARINELLI BIAGIO 1 . |
MRNBGI68MI IH703W >tlen A // ;
A0

| COMMISSARI ING. CUPO PAOLO ’r\ ‘
CPUPLA7I1A24H703M f\/
ING. GAMBARDELLA ALESSANDRO Quaz@’
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IL SEGRETARIO DR. RUGGIERO ROBERTO MM
VERBALIZZANTE RGGRRTG6BLO6G230A | — \

Pagina 2 di 2
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7° VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA (Riservata)

OGGETTO: GARA PROCEDURA APERTA CON OEPV, ai sensi del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016, PER
I'APPALTO INTEGRATO PERL'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE
LAVORI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA FRAZIONE SPIANO IN COMUNE DI
MERCATO §. SEVERINO (SA). CIG 8091217B7C- CPV45233280-5- CUP J15B18001770001

L'anno DUEMILAVENTUNO, addi 03 del mese di FEBBRAIO alle ore 09:30, presso la sala del Consiglio Comunale
del Comune di Mercato S.Severino viene esperita la procedura telematica correlata alla gara: APPALTO
INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI PER LA
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA FRAZIONE SPIANO IN COMUNE DI MERCATO S.

SEVERINO (SA).

La Commissione di gara come individuata con determinazione del Responsabile della 3"Area Gestione del Territorio e Lavori
Pubblici - Organizzazione e manutenzione del Patrimonio, n.448 del 10.09.2020, & composta dai Signori:

IL PRESIDENTE DELLA GARA
ING. MARINELLI BIAGIO

| COMMISSARI
ING. CUPO PAOLO
ING. GAMBARDELLA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
DR. RUGGIERO ROBERTO

L'anno DUEMILAVENTUNO, addi 03 del mese di FEBBRAIO alle ore 09:30, presso la sala del Consiglio Comunale
del Comune di Mercato S.Severino si avvia |a seduta di gara che si svolge in modalita riservata, a seguito di auto
convocazione di cui al verbale del 22 gennaio 2021.

Il presidente della commissione ING. MARINELLI BIAGIO, avvia i lavori della commissione in occasione della quale si
prende atto che ciascun singolo commissario ha provveduto alle proprie valutazioni per quanto riguarda la
documentazione contenuta nell'offerta tecnica per il criterio di valutazione A.3 Pregio tecnico e manutenzione
dell’'opera ed i relativi sottocriteri:
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e A.3.1 "Interventi integrativi e/o complementari, finalizzati al completamento della funzionalita degli interventi
di mitigazione idrogeologica della frazione Spiano ed alla consequenziale ridefinizione delle aree a rischio
poste a valle (massimo previsti punti 20)";

e A.3.2 “Proposte migliorative del progetto a base di gara riferite all'assunzione a carico dell'Appaltatore della
manutenzione ordinaria (massimo 5 anni dal certificato di collaudo) delle opere in progetto, corredando
I'offerta di un opportuno programma manutentivo di tipo temporale, suddiviso per periodi di intervento ed
azioni da porre in essere, con report periodico per I'amministrazione (massimo previsti punti 5)

e relativamente alla documentazione contenuta nell'offerta tecnica per il criterio di valutazione A.4 Caratteristiche
metodologiche, modalita di svolgimento delle prestazioni ed i relativi sottocriteri:

e A4.1 “Modalita organizzative del cantiere finalizzate alla riduzione delle interferenze con le aree limitrofe,
con particolare riferimento alla viabilita, alle attivitd antropiche ed al contesto boschivo (massimo previsti
punti 5)";

e A4.2 "Organizzazione e metodologia delle fasi progettuali ed adeguatezza della documentazione da
produrre. Modalita di espletamento del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Qualita e
livello tecnico dello staff tecnico, dei processi innovativi e delle strumentazioni utilizzate in fase di
progettazione (massimo previsti punti 10)"

provvedendo al riportare nelle singole schede di “confronto a coppia” le risultanze della proprie valutazioni
relativamente ai criteri ed ai sottocriteri sopra richiamati.

Avendo completato tutte le valutazioni per i criteri e sottocriteri previsti dal disciplinare di gara, il presidente
provvedera a fissare il prossimo incontro dopo accordo preliminari per le vie brevi con i commissari.

In tale seduta tutte le schede compilate e sottoscritte saranno successivamente comunicate da ciascun Commissario
al Presidente ed allegate al verbale di chiusura delle operazioni della commissione, dopo che le stesse saranno
controfirmate, per presa visione, dagli altri membri della commissione.

La commissione giudicatrice procedera all'assegnazione del punteggio a ciascuna offerta tecnica, mediante la
somma dei punteggi gia assegnali ai relativi elementi.

| lavori della commissione si protraggono fino alle ore 17:30.

IL PRESIDENTE ING. MARINELLI BIAGIO (/ /
MRNBGI6EM I 1H703W (% L\ D WL;{/ / '
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IL SEGRETARIO DR. RUGGIERO ROBERTO
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8° VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA (Riservata)

OGGETTO: GARA PROCEDURA APERTA CON OEPV, ai sensi del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016, PER
I'APPALTO INTEGRATO PERL'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE
LAVORI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA FRAZIONE SPIANO IN COMUNE DI
MERCATO S. SEVERINO (SA). CIG 8091217B7C- CPV45233280-5- CUP J15B18001770001

L'anno DUEMILAVENTUNO, addi 12 del mese di FEBBRAIO alle ore 16:00, presso la sala del Consiglio Comunale
del Comune di Mercato S.Severino viene esperita la procedura telematica correlata alla gara: APPALTO
INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI PER LA
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA FRAZIONE SPIANO IN COMUNE DI MERCATO S.
SEVERINO (SA), in modalita riservata, a seguito di auto convocazione..

La Commissione di gara come individuata con determinazione del Responsabile della 3*Area Gestione del Territorio e Lavori
Pubblici - Organizzazione e manutenzione del Patrimonio, n.448 del 10.09.2020, & composta dai Signori:

IL PRESIDENTE DELLA GARA
ING. MARINELLI BIAGIO

| COMMISSARI
ING. CUPO PAOLO
ING. GAMBARDELLA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
DR. RUGGIERO ROBERTO

Il presidente della commissione ING. MARINELLI BIAGIO, avvia i lavori della commissione chiedendo ad ogni singolo
commissario di consegnare i risultati delle schede di valutazione con i quali sono stati espressi i risultati finali del
proprio giudizio scaturente dalla comparazione, con il metodo del confronto a coppie, delle offerte delle ditte
ammesse alla gara, relativamente ai criteri di valutazione e ai relativi sottocriteri, previsti dal disciplinare di gara che

di seguito si riportano: /
S
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ELEMENTO di valutazione! sub elemento di valutazione Punteggio | Puntagato

Criterio massimo del | massimo
QUALITATIVO sub criterio 1 del criterio
A A1 Qualita del progetto 80
A1 Qualitd e quantitd degli approfondimenti, delle indagini e degli studi 5

specialistici di fipo idraulico, geologico e geotecnico.

Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte con particolare riferimento

a

- aggiornamento/revisione della modellazione idraulica e delle opere previste

in progetto. Previsione di eventuali interventi che riducano o madifichino le

A12 | poriate idrauliche stimate ; 17

- valore architetionico paesaggistico delle soluzioni progettuali adottate al fine

di migliorarne l'inserimento paesaggistico;

- Recepimento e ottemperanza alle prescrizioni riportale nej pareri - nulla osta

oftenuti.

Sistemi integrativi di monitoraggio idro-meteo-pluviometrico che consentano di 5

integrare il Piano di Protezione Civile Comunale.

Studi ed indagini integrative finalizzati allindividuazione di interventi per la

Al4 mitigazione del rischio nelle aree limitrofe e complementari a quelle df 3

"~ | intervento in localita Spiano ed alla conseguente definizione di nuovi scenari

di pericolosila e rischio per l'intera area

A.2 Caratteristiche estetiche e funzionali

Proposte di miglioramanto finalizzate al miglioramento delle vie di fuga (Via

Spiano, Via Strettola, Via XXIV Oftobre, Via Campitello) & dei punti di raccalta

A21 i presenti nel Piano di Protezione Civile Comunale vigente nonché alla 5

sistemazione definitiva delle strade di accesso al cantiere ai fini della

manutenzione futura delle opere progefiate.

A22 Qualita dei materiali, innovazione, funzionalita, efficienza ed integrazione nel 5
== | contesto dei luoghi.

A.3 Pregio tecnico e manutenzione dell'opera

Interventi integrativi e/o complementari, finalizzati al completamento della

A3.1 | funzionalita degli interventi di miigazione idrogeologica della frazione Spiano 20

ed alla consequenziale ridefinizione delle aree a rischio poste a valle.

Proposte migliorative del progetio a base di gara riferite all'assunzione a

carico dell'Appaltatore della manutenzione ordinaria (massimo 5 anni dal

A32 certificato di collaudo) delle opere in progetto, corredando 'offerta di un 5

" | opportuno programma manutentivo di tipo temporale, suddiviso per periodi di

intervento ed azioni da porre in essere, con report periodico per

Al13

l'amminisirazione.
A.4 Caratteristiche metodologiche, modalita di svolgimento delle prestazioni
A4.1 | Modalita organizzative del cantiere finalizzate alla riduzione delle interferenze 5

con le aree limitrofe, con parlicolare riferimento alla viabilita, alle atfivita
anfropiche ed al contesto boschivo.

Organizzazione e mefodologia delle fasi progefivali ed adegualezza della

documentaziona da produrre.

A4 Modalita di espletamento del coordinamento della sicurezza in fase di 10
"7 1 progefiazione.

Qualita e livello tecnico dello staff tecnico, dei processi innovativi e delle

strumentazioni utilizzate in fase di progeftazione.

Ogni commissario riporta sulla scheda di confronto a coppia, per ciascun operatore economico partecipante, le
risultanze della propria valutazione relativamente al criterio ed ai sottocriteri sopra richiamati.

Le schede compilate e sottoscritte vengono consegnate da ciascun Commissario al Presidente ed allegate al verbale
di chiusura delle operazioni della commissione, dopo che le stesse saranno controfirmate, per presa visione, dagli
altri membri della commissione.

Le singole valutazioni delle offerte tecniche comunicate da ciascun Commissario al Presidente,vengono, poi
successivamente tramutati in coefficienti; per cui riportando il totale pit alto conseguito (X = ....) al valore 1, vengono
proporzionati al suddetto valore i restanti risultati ottenuti e per successiva moltiplicazione con il punteggio massimo
previsto per il sub-criterio di che trattasi, e si determinano i punteggi relativi assegnati ad ogni ditta partecipante.

| punteggi vengono riportati in una tabella riepilogativa con la determinazione ,de!la media delle singole valutazioni,
sottoscritta da ciascun Commissario e dal Presidente e si procede in success on , nell'ordine che segue a caricare i
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punteggi sulla piattaforma CUC https://cucnacerainferioreangri.acquistitelematici.it/ ottenendo il risultato finale, cosi
come di seguito riportato:

1. Offerta tecnica della ditta FGA S.R.L.

Criterio/sub-criterio Punteggio Punteggio
Massimo assegnato

A.1 Qualita del progetto

A1 1 Qualita e quantita degli approfondimenti, delle indagini e degli studi specialistici di tipo idraulico, geologico e 5.0000
geotecntco

A 1.2 Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte con particolare riferimento a:

'« aggiornamento/revisione della modellazione idraulica e delle opere previste in progetto. Previsione di eventuall

[ interventi che riducano o modifichino le portate idrauliche stimate ;

# valore architettonico paesaggistico delle soluzioni progettuali adottate al fine di migliorarne linserimento 17.0000 17.0000
‘ paesaggistico;

. Recepimento e ottemperanza alle prescrizioni riportate nei pareri - nulla osta ottenuti, o

A.1.3 Sistemi integrativi di monitoraggio idro-meteo-pluviometrico che consentano di mtegrare il Piano di Protezione 5.0000
Civile Comunale. '
A.1.4 Studi ed indagini integrative finalizzati allindividuazione di interventi per la mitigazione del rischio nelle aree

limitrofe e complementari a quelle di intervento in localita Spiano ed alla conseguente definizione di nuovi scenari di 3.0000 3.0000
pericalosité e rischiu  per I'intera area. ’ ’

5.0000

3.5847

A2 Caratterlstlche estetiche e funzionali
A2 1 Proposte di miglioramento finalizzate al mlglmramento delle vie di fuga (Vta Spiano Via Stret{ola Via XXW

Ottobre, Via Campitello) e dei punti di raccolta presenti nel Piano di Protezione Civile Comunale vigente nonché alla 5.0000 46247
sistemazione definitiva delle strade di accesso al cantiere ai fini della manutenzione futura delle opere progettate. : ’
A.:Z.Z Qualita dei materiali, innovazione, funzionalita, efficienza ed integrazione nel contesto dei luoghi. 5.0000 4.1798

A.3 Pregio tecnico e manutenzione dell’'opera

A.3.1 Interventi integrativi e/o complementari, finalizzati al completamento della funzionalita degli interventi di

mitigazione idrogeologica della frazione Spiano ed alla consequenziale ridefinizione delle aree a rischio poste a valle.  20.0000 | 20.0000
A.3.2 Proposte migliorative del progetto a base di gara riferite all'assunzione a carico dellAppaltatore della

manutenzione ordinaria (massimo 5 anni dal certificato di collaudo) delle opere in progetto, corredando ['offerta di un

opportuno programma manutentivo di tipo temporale, suddiviso per periodi di intervento ed azioni da porre in essere,  5.0000 3.9718
con report periodico per I'amministrazione. I

A4 Caratteristiche metodologiche, modalita di svolgimento delle prestazioni
A.4.1 Modalita organizzative del cantiere finalizzate alla riduzione delle interferenze con le aree limitrofe, con
particolare riferimento alla viabilita, alle attivita antropiche ed al contesto boschive. 5.0000 4.8485

A.4.2 Organizzazione e metodologia delle fasi progettuali ed adeguatezza della documentazione da produrre.
Modalita di espletamento del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Qualita e livello tecnico dello

; A s o o e 4 . 10.0000 9.2157
staff tecnico, dei processi innovativi e delle strumentazioni utilizzate in fase di progettazione.

2. Offerta tecnica della ditta CO.GE.A. IMPRESIT S.R.L.

Criterio/sub-criterio Punteggio Punteggio
Massimo assegnato

A.1 Qualita del progetto

A.1.1 Qualita e quantita degli approfondimenti, delle indagini e degli studi specialistici di tipo idraulico, geologico e 4.1283
geotecnico. 5.0000
A 1.2 Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte con particolare riferimento a: 14.5996

. aggiornamentofrevisione della modellazione idraulica e delle opere previste in progetto. Previsione di eventuali
interventi che riducano o modifichino le portate idrauliche stimate ;
« valore architettonico paesaggistico delle soluzioni progettuali adottate al fine di migliorame linserimento  17.0000
| paesaggistico; !
=  Recepimento e ottemperanza alle prescrizioni riportate nei pareri - nulla osta ottenuti.

A.1.3 Sistemi integrativi di monitoraggio idro-meteo-pluviometrico che consentano di integrare il Piano di Protezione 5,00b0
Civile Comunale. 5.0000
A.1.4 Studi ed indagini integrative finalizzati allindividuazione di interventi per la mlllgazmne del rischio nelle aree 2.6116

limitrofe e complementari a quelle di intervento in localitad Spiano ed alla conseguente definizione di nuovi scenari di 3.0000
pericolosita e rischio per l'intera area. '

A.2 Caratteristiche estetiche e funzionali

A 2.1 Proposte di miglioramento finalizzate al miglioramento delle vie di fuga (Via Spiano, Via Strettola, Via XXIV | 5.0000
Ottobre. Via Campitello) e dei punti di raccolta presenti nel Piano di Protezione Civile Comunale vigente nonché alla 5.0000 i
sistemazione definitiva delle strade di accesso al cantiere ai fini della manutenzione futura delle opere progettate. ’

A22 Quallté dei materiali, innovazione, funzmnallté efficienza ed integrazione nel contesto dei luoghi. __ 5.0000 5.0000

A.3 Pregio tecnico e manutenzione dell'opera

A.3.1 Interventi integrativi e/o complementari, finalizzati al completamento della funzionalita degli interventi di 19.2160
mitigazione idrogeologica della frazione Spiano ed alla consequenziale ridefinizione delle aree a rischio poste a valle. . 20.0000 |

A.3.2 Proposte migliorative del progetto a base,di| gara riferite all'assunzione a carico dellAppaltatore della |
manutenzione ordinaria (massimo 5 anni dal certificatd di collaudo) delle opere in progetto, corredande l'offerta di un | 3.2250
opportuno programma manutentivo di tipo tempofale,/suddiviso per periodi di intervento ed azioni da porre in essere,  5.0000

con report periodico per I'amministrazione. /
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A.4 Caratteristiche metodologiche, modalita di svolgimento delle prestazioni

A.4.1 Modalita organizzative del cantiere finalizzate alla riduzione delle interferenze con le aree limitrofe, con
partlcoiare riferimento alla viabilita, alle attwnta antropiche ed al contesto boschivo.

A42 Organizzazione e metodologia delle fasi progettuali ed adeguatezza della documentazione da produrre‘
Modalita di espletamento del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Qualita e livello tecnico dello
staff tecnico, dei processi innovativi e delle strumentazioni utilizzate in fase di progettazione.

3. Offerta tecnica della ditta L.P.G. Costruzioni

Criterio/sub-criterio

A.1 Qualita del progetto

A.1.1 Qualita e quantita degli approfondimenti, delle indagini e degli studi specialistici di tipo idraulico, geologico e
geotecnico.

A.1.2 Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte con particolare riferimento a:

*  aggiornamento/revisione della modellazione idraulica e delle opere previste in progetto. Previsione di eventuali
‘ interventi che riducano o modifichino le portate idrauliche stimate ;

* valore architettonico paesaggistico delle soluzioni progettuali adottate al fine di migliorame [inserimento
| paesaggistico;

« Recepimento e ottemperanza alle prescrizioni riportate nei pareri - nulla osta ottenuti.

A.1.3 Sistemi integrativi di monitoraggio idro-meteo-pluviometrico che consentano di |ntegrére il Piano di Protezione

Civile Comunale.

A.1.4 Studi ed indagini integrative finalizzati allindividuazione di interventi per la mitigazione del rischio nelle aree
limitrofe e complementari a quelle di intervento in localita Spiano ed alla conseguente definizione di nuovi scenari di
pericolosita e rischio per l'intera area.

A.2 Caratteristiche estetiche e funzionali

A.2.1 Proposte di miglioramento finalizzate al miglieramento delle vie di fuga (Via Spiano, Via Strettola, Via XXIV
Ottobre, Via Campitello) e dei punti di raccolta presenti nel Piano di Protezione Civile Comunale vigente nonché alla
sistemazione definitiva delle strade di accesso al cantiere ai fini della manutenzione futura delle opere progettate.

A.2.2 Qualita dei materiali, innovazione, funzionalita, efficienza ed ihtegrazidne nel contesto dej luoghi.

A.3 Pregio tecnico e manutenzione dell’'opera
A3.1 Interventi integrativi e/o complementari, finalizzati al complelamento della funzionalita degli |ntervent| di
mltlgazmne |drogeolog|ca della frazione Splano ed alla consequenziale ndeﬁmzmne delle aree a rischio poste a valle.

A.3.2 Proposte migliorative del progetto a base di gara riferite allassunzione a carico deII'AppaIlatore della
manutenzione ordinaria (massimo 5 anni dal certificato di collaudo) delle opere in progetto, corredando I'offerta di un
opportuno programma manutentivo di tipo temporale, suddiviso per periodi di intervento ed azioni da porre in essere,
con report periodico per I'amministrazione.

A.4 Caratteristiche metodologiche, modalita di svolgumento delle prestazioni

A41 Modalita organizzative del cantiere finalizzate alla riduzione delle interferenze con le aree limitrofe, con
particolare riferimento alla viabilita, alie attivita antropiche ed al contesto boschivo.

A.4.2 Organizzazione e metodologia delle fasi progeftuali ed adeguatezza della documentazione da produrre.
Modalita di espletamento del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Qualita e livello tecnico dello
staff tecnico, dei processi innovativi e delle strumentazioni utilizzate in fase di progettazione.

4. Offerta tecnica della ditta A. & G. COSTRUZIONI SRL

Criterio/sub-criterio

A.1 Qualita del progetto

5,0000

10.0000

4.8485

10.0000 |

Punteggio Punteggio
Massimo assegnato

. 5.0000

17.0000

~ 5.0000

3.0000

5.0000
5.0000

20.0000

5.0000

5.0000

10.0000

0.9795

2.1108
1.2293 \
0.6765
0.4683
1.1773

6.0427
3.1702

2.1322

2.2413

Punteggio Punteggio
Massimo assegnato

A.1.1 Qualitd e quantita degli approfondimenti, delle indagini e degli studi specialistici di tipo idraulico, geologico e 1.0815
geotecnico. 5.0000
A.1.2 Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte con particolare riferimento a:
'  aggiornamento/revisione della modellazione idraulica e delle opere previste in progetto. Previsione di eventuali

interventi che riducano o modifichino le portate idrauliche stimate ; 1.8530
» valore architettonico paesaggistico delle soluzioni progettuali adottate al fine di migliorarne linserimento  17.0000

paesaggistico;
*  Recepimento e ottemperanza alle prescrizioni riportate nei pareri - nulla osta ottenuti.
A.1.3 Sistemi integrativi di monitoraggio idro-meteo-pluviometrico che consentano di |ntegrare il Piano di Protezione 0.6218
Civile Comunale. - 5.0000
A.1.4 Studi ed indagini integrative finalizzati allindividuazione di interventi per la mitigazione del rischio nelle aree
limitrofe e complementari a quelle di intervento in localita Spiano ed alla conseguente definizione di nuovi scenari di 3.0000 0.7978
pericolosita e rischio per I'intera area. - ki
A.2 Caratteristiche estetiche e funzionali
A21 Proposte di mlglloramento finalizzate al mlgllnramento delle vie di fuga (Via Splano Via Strettola, Via XX[V‘
Ottobre, Via Campitello) e dei punti di raccolta presenti nel Piano di Protezione Civile Comunale vigente nonché alla 5.0000 0.6068
sistemazione definitiva delle strade di accesso al cantiere ai fini della manutenzione futura delle opere progettate. ’
A.2.2 Qualita dei materiali, innovazione, funzionalita, efficienza ed integrazione nel contesto dei luoghi. 5.0000 0.4498
A.3 Pregio tecnico e manutenzione dell’opera !
A.3.1 Interventi integrativi e/o complementari, finalizzati al completamento de]la funzmnallta degli interventi di
mitigazione idrogeologica della frazione Spiano ed alla consequenziale ridefinizione delle aree a rischio poste a valle, '  20.0000 4.2780
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A.3.2 Praposte migliorative del progetto a base di gara riferite all'assunzione a carico dell'Appaltatore della [
manutenzione ordinaria (massimo 5 anni dal certificato di collaudo) delle opere in progetto, corredando I'offerta di un |
Oppoduno programma manutentivo di tipo temporale, suddiviso per periodi di intervento ed azioni da porre in essere,  5.0000 0.8392
con report periodico per I ammlnlslrazmne [

A 4 Caratteristiche metodologiche, modallta di svolgimento delle prestazmm

A41 Modalita organizzative del cantiere fi nalizzale alla riduzione delle interferenze con le aree Ilmltrofe con | 0.5285
padlco!are riferimento alla viabilita, alle attivita antropiche ed al contesto boschivo. 5.0000

A.4.2 Organizzazione e metodologia delle fasi progettuali ed adeguatezza della documentazione da produrre.

Modalita di espletamento del coardinamento della sicurezza in fase di progettazione. Qualita e livello tecnico dello 10.0000 3.0257

staff tecnico, dei processi innovativi e delle strumentazioni utilizzate in fase di progettazione.

5. Offerta tecnica della ditta R.C.M. Costruzioni S.r.l.

Criterio/sub-criterio Punteggio Punteggio
Massimo assegnato

'A.I Qualita del progetto

‘f. 1.1 Qualita e quantita degh approfandnmenh delle |ndag|n| e degli studi specmllstlc: di hbo ldraullco geologlcc e | 0.6848
geotecnico. | 50000

'A 1.2 Valore tecnico delle soluzioni progettuall proposte con particolare riferimento a:

= aggiornamento/revisione della modellazione idraulica e delle opere previste in progetto. Previsione di evenluall ;

I interventi che riducano o modifichina le portate idrauliche stimate ; 1.8530

» valore architettonico paesaggistico delle soluzioni progettuali adottate al fine di migliorarne I'lnsenmento 17.0000
paesaggistico;

= Recepimento e ottemperanza alle prescrizioni riportate nei pareri - nulla osta ottenuti.

A.1.3 Sistemi integrativi di monitoraggio idro-meteo-pluviometrico che consentano di integrare il Piano di Protezione | 26632
Civile Comunale. 5.0000 |

A.1.4 Studi ed mdaglnl integrative finalizzati all'individuazione di interventi per la mlllgazmne del rischio nelle aree

limitrofe e complementari a quelle di intervento in localita Spiano ed alla conseguente definizione di nuovi scenari di 2.0000 0.0000

pericolosité e rischio per l'intera area.

A2 Caratteristiche estetiche e funzionali
'A2 1 Pmposte di miglioramento fi finalizzate al miglioramento delle vie di fuga (Via Splano Via Stretiola, Via XXIV

Ottobre Via Campitello) e dei punti di raccolta presenti nel Piano di Protezione Civile Comunale vigente nonché alla 5.0000 2.1435
sistemazione definitiva delle strade di accesso al cantiere ai fini della manutenzione futura delle opere progettate. ; |

A22 Qualita dei materiali, innovazione, funzionalita, efficienza ed integrazione nel contesto dei luoghi. 50000 @ 09393
/A.3 Pregio tecnico e manutenzione dell'opera

A3.1 Interventi integrativi e/o complementari, finalizzati al completamento della funzionalita degii interventi di 3.3253

mitigazione idrogeologica della frazione Spiano ed alla consequenziale ridefinizione delle aree a rischio poste a valle.  20.0000

A.3.2 Proposte migliorative del progetto a base di gara riferite all'assunzione a carico dell'Appaltatore della

nmanutenzione ordinaria (massimo 5 anni dal certificato di collaudo) delle opere in progetto, corredando ['offerta di un

opportuno programma manutentivo di tipo temporale, suddiviso per periodi di intervento ed azioni da porre in essere,  5.0000 3.0037
con report periodico per I'amministrazione.

A.4 Caratteristiche metodologiche, modalita di svolgimento delle prestazioni
A.4.1 Modalita organizzative del cantiere finalizzate alla riduzione delle interferenze con le aree limitrofe, con

_pa!'tit_:o_lare rit’erimentc_s alla _vi__a_bilité, a_l_lg a_tliyilé_ an_tro_piche ed al _cont?sto boschivo. ) L 5.0000 0.5285
A.4.2 Organizzazione e metodologia delle fasi progettuali ed adeguatezza della documentazione da produrre.
Modalita di espletamento del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Qualita e livello tecnico dello 10.0000 ' 7.1690

staff tecnico, dei processi innovativi e delle strumentazioni utilizzate in fase di progettazione. iaadn T

6. Offerta tecnica della ditta MABI IMMOBILIARE SRL

Criterio/sub-criterio Punteggio Punteggio
Massimo assegnato

A 1 Qualita del progetto

A.1.1 Qualita e quantita degli approfondlmentl. delle indagini e degli studi specialistici di tlpo idraulico, geologico € | 1.8685

geotecnico. 5.0000

‘A.1.2 Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte con particolare riferimento a:

« aggiornamento/revisione della modellazione idraulica e delle opere previste in progetto. Previsione di eventuali

. interventi che riducano o modifichino le portate idrauliche stimate ; | 11.2155

e valore architettonico paesaggistico delle soluzioni progettuali adottate al fine di migliorarne [linserimento  17.0000
paesagagistico; |

*  Recepimento e ottemperanza alle prescrizioni riportate nei pareri - nulla osta ottenuti. -

A 1.3 Sistemi integrativi di monitoraggio idro-meteo-pluviometrico che consentano di integrare il Piano di Protezione, | 3.8305

Civile Comunale. | 50000 |

A 1.4 Studi ed indagini integrative finalizzati all’ |nd|wduazmne di interventi per la mltlgazmne del rischio nelle aree

*

limitrofe e complementari a quelle di intervento in localita Spiano ed alla conseguente definizione di nuovi scenari dl 3.0000 | 1.6654
pericolosita e rischio per l'intera area. ’ i
A.2 Caratteristiche estetiche e funzionall _ : i ]
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A.2.1 Proposte di rnlghoramenlc finalizzate al miglioramento delle vie di fuga (Via Spiano, Via Strettola, Via XXIV

Ottobre, Via Campitello) e dei punti di raccolta presenti nel Piano di Protezione Civile Comunale vigente nonché alla 5.0000 2.1660
sistemazione definitiva delle strade di accesso al cantiere al fini della manutenzione futura delle opere progettate *
A.2.2 Qualita dei materiali, innovazione, funzuonallta efficienza ed integrazione nel contesto dei Iuogh| 5.0000 | 3.9285

A.3 Pregio tecnico e manutenzione dell'opera

A3.1 Interventi integrativi e/o complementari, finalizzati al completamento della funzionalita degli interventi di

mitigazione idrogeologica della frazione Spiano ed alla consequenziale ridefinizione delle aree a rischio poste a valle.  20.0000 11.4367 |

A.3.2 Proposte migliorative del progetto a base di gara riferite all'assunzione a carico dell'Appaltatore della [
manutenzione ordinaria (massimo 5 anni dal certificato di collaudo) delle opere in progetto, corredando l'offerta di un {23550
opportuno pragramma manutentive di tipo temporale, suddiviso per periodi di intervento ed azioni da porre in essere,  5.0000 |
con report periodico per I'amministrazione. ;

A.4 Caratteristiche metodologiche, modalita di svolgimento delle prestazioni

A.4.1 Modalita organizzative del cantiere finalizzate alla riduzione delle interferenze con le aree limitrofe, con !
partlcolare nfenmento alla mabﬂuta alle attivita antroplche ed aI conlesto boschwo 50000 | 4.0873

A42 Organizzazione e metodologia delle fasi progettuali ed adeguatezza della documentazione da prudurrek {
Modalita di espletamento del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Qualita e livello tecnico dello 10,0000 | 4.1130
staff tecnico, dei proca55| innovativi e delle strumentazioni utilizzate in fase di progettazione. ' | |

7. Offerta tecnica della ditta COLGEMA GROUP SRL

Criterio/sub-criterio Punteggio Punteggio
Massimo assegnato

A.1 Qualita del progetto
A.1.1 Qualita e quantita degli approfondimenti, delle indagini e degli studi specialistici di tipo idraulico, geologico e 0.6372
geotecnico. .~ 5.0000 ; ™
A.1.2 Valore tecnico delle scluzioni progettuali proposte con particolare riferimento a:
= aggiornamento/revisione della modellazione idraulica e delle opere previste in progetto. Previsione di eventuali
interventi che riducano o modifichino le portate idrauliche stimate ; 5.6559 |
« valore architettonico paesaggistico delle soluzioni progettuali adottate al fine di migliorame [inserimento  17.0000
paesaggistico;
¢  Recepimento e oltemperanza alle prescrizioni riportate nei pareri - nulla osta ottenuti.

A.1.3 Sistemi integrativi di monitoraggio idro-meteo-pluviometrico che consentano di integrare il Piano di Protezione | 06325
Civile Comunale. 5.0000

A.1.4 Studi ed indagini integrative finalizzati allindividuazione di interventi per la mitigazione del rischio nelle aree

limitrofe e complementari a quelle di intervento in localita Spiano ed aila conseguente definizione di nuovi scenari di 3.0000 1.5257

pericolosité e rischio per l'intera area.

A.2 Caratteristiche estetiche e funzionali
A.2.1 Proposte di miglioramento finalizzate al rnlg[loramento delle vie di fuga (Via Spiano, Via Strettola, Via XXIV

Ottobre, Via Campitello) e dei punti di raccolla presenti nel Piano di Protezione Civile Comunale vigente nonché alla 5.0000 2.9690
sistemazione definitiva delle strade di accesso al cantiere ai fini della manutenzione futura delle opere progettate. R _ _
A.2.2 Qualita dei materiali, innovazione, funzionalita, efficienza ed integrazione nel contesto dei luoghi. 5.0000 1.5873

A.3 Pregio tecnico e manutenzione dell’'opera

A.3.1 Interventi integrativi e/o complementari, finalizzati al completamenlo della funzionalita degll interventi di 6.8680
mitigazione idrogeologica della frazione Spiano ed alla consequenziale ridefinizione delle aree a rischio poste a valle.  20.0000 *

A.3.2 Proposte migliorative del progetto a base di gara riferite all'assunzione a carico dellAppaltatore della

manutenzione ordinaria (massimo 5 anni dal ceriificato di collaudo) delle opere in progetto, corredando ['offerta di un 2.6282
opportuno pregramma manutentivo di tipo temporale, suddiviso per periodi di intervento ed azioni da porre in essere,  5.0000

con report periodico per I'amministrazione.

A.4 Caratteristiche metodologiche, modalita di svolgimento delle prestazioni

A.4.1 Modalita organizzative del cantiere finalizzate alla riduzione delle interferenze con Ie aree limitrofe, con 3.2143
particolare riferimento alla viabilita, alle attunta antropiche ed al contesto boschivo. 5.0000

A.4.2 Organizzazione e metodologla delle fasi progettuall ed adeguatezza della documentazione da produrre.
Modalita di espletamento del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Qualita e livello tecnico dello 10.0000 0.1960
‘staff tecnico, dei processi innovativi e delle strumentazioni utilizzate in fase di progettazione. .

A completamento delle operazioni di inserimento delle valutazioni relative alle offerte tecniche sulla piattaforma, il
Presidente attraverso il Segretario verbalizzante, provvedera ad informare il RUP affinché lo stesso prowveda a
fissare il prossimo incontro della commissione in seduta pubblica per la comunicazione dei risultati delle valutazioni
delle offerte tecniche; la verifica delle offerte economiche e temporali; la determinazione del punteggio finale ed
aggiudicazione.

La Commissione rileva che non tutte le ditte hanno consegnato la presunta documentazione amministrativa provante
la disponibilita dei privati alla cessione della proprieta in caWcupazwne temporanea o definitiva.
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La Commissione rileva che in merito, alla procedura espropriativa, per quanto riguarda |a previsione del punto 17.3
lettera C del Disciplinare di gara, il quale recita " tali soluzioni dovranno essere supportate, a pena di esclusione, dai
idonea documentazione amministrativa che ne dimostri la fattibilita", non ha ritenuto opportuno effettuare specifiche
valutazioni in quanto non & chiaro, ai fini del dettame del D.P.R. n. 327/2001, la natura dei documenti amministrativi
richiesti dal Disciplinare. Tanto premesso la Commissione non ha ritenuto opportuno prevedere alcuna esclusione.

Alle ore 20:30 la seduta é folta.

IL PRESIDENTE

| COMMISSARI

RUP

IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE

ING. MARINELLI BIAGIO
MRNBGI6BM I IH703W

ING. CUPO PAOLO
CPUPLA71A24H703M

ING. GAMBARDELLA ALESSANDRO
GMBLSN67L16H703G

ING. FIMIANI GIANLUCA
FMNGLC73D06H703A

DR. RUGGIERO ROBERTO
RGGRRTG68L0O6G230A
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CITTA’ di MERCATO S. SEVERINO

Provincia di Salerno
Codice Fiscale: 80020380657
c.a.p. 84085 - Piazza Eltore Imperio n.6 - Tel.089 826809
- Servizio Gare - Ufficio Appalti/Contratti -

Centrale Unica di Committenza Comuni di Nocera Inferiore e Angri
00000000000

9° VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA
(SEDUTA PUBBLICA)

OGGETTO: GARA PROCEDURA APERTA CON OEPV, ai sensi del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016, PER
I'APPALTO INTEGRATO PERL'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE
LAVORI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA FRAZIONE SPIANO IN COMUNE DI
MERCATO S. SEVERINO (SA). CIG 8091217B7C- CPV45233280-5- CUP J15B18001770001

L'anno DUEMILAVENTUNO, addi 03 del mese di MARZO alle ore 10:00, presso la sala del Consiglio Comunale del
Comune di Mercato S.Severino viene esperita la procedura telematica correlata alla gara: APPALTO INTEGRATO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI PER LA
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA FRAZIONE SPIANO IN COMUNE DI MERCATO S.
SEVERINO (SA.

La Commissione di gara come individuata con determinazione del Responsabile della 3"Area Gestione del Territorio e Lavori
Pubblici - Organizzazione e manutenzione del Patrimonio, n.448 del 10.09.2020, & composta dai Signori:

IL PRESIDENTE DELLA GARA
ING. MARINELLI BIAGIO

| COMMISSARI
ING. CUPO PAOLO
ING. GAMBARDELLA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
DR. RUGGIERO ROBERTO

Alle ore 10:00, come da Awviso prot. n. 4619 del 25.02.2021, il Presidente della commissione ING. MARINELLI
BIAGIO avvia i lavori della commissione & mette agli atti i documenti relativa alla presenza fisica, nella sede della

stazione appaltante, dei rappresentanti delle seguenti ditte:
o FGA S.R.L. rappresentata dal sig. Abate Aniello con P.A. n°sa5754315n rilasciata da MC-SA il 14/09/2018;

e A&G. COSTRUZIONI SRL rappresentata dal sig. D’Amato Vincenzo (delega) con C.I. n® AY9305318
rilasciata dal Comune di Cava de' Tirreni il 27/02/2018.
I
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A completamento delle operazioni, come da verbale del 12 Febbraio 2021, di inserimento delle valutazioni relative
alle offerte tecniche ed alla relativa riparametrazione assoluta dei criterifsottocriteri sulla piattaforma, il Presidente da
lettura delle ditte seguenti:

Regione Sociale Partita Iva
FGAS.RL. , N 05296120651
CO.GE.A. IMPRESIT S.R.L. _ 02982110658
L.P.G. Costruzioni 05576350655
A. & G. COSTRUZIONI SRL 04407660655
R.C.M. Costruzioni S.r.l. 01808910655
MABI IMMOBILIARE SRL 05205900656
COLGEMA GROUP SRL ] 01943040640

Il Presidente comunica che durante la verifica dell'offerta tecnica le ditte, di seguito riportate, non hanno raggiunto il
punteggio minimo, relativa alla soglia di sbarramento, e pertanto non passano alla fase successiva di verifica
dell'offerte economiche e temporali.
e L.P.G. Costruzioni Srl - Lombardi Srl - Capofila: L.P.G. Costruzioni
e ATI DA COSTITUIRE: A&G. COSTRUZIONI SRL / RTP SOCIETA' DI INGEGNERIA V.E.G.A. SRL -
Capofila: A. & G. COSTRUZIONI SRL
e RTI: R.C.M. Costruzioni S.r.l./ .C.l. S.p.a. - Capofila: R.C.M. Costruzioni S.r.I.
e R.T.. COLGEMA GROUP S.R.L. - LANCIERI SNC FRATELLI ANTONIO E LORENZO MARTINIELLO -
Capofila: COLGEMA GROUP SRL.

Alle ditte cui sopra viene inviata la comunicazione di ESCLUSIONE con la seguente motivazione: “COMUNICAZIONE DI
ESCLUSIONE IN QUANTO NON HA SUPERATO LA SOGLIA DI SBARRAMENTO PREVISTA AL PARAGRAFO 17.2 - METODO DI
CALCOLO DEL PUNTEGGIO - (Pg 28 ) DEL DISCIPLINARE DI GARA. MINIMI PUNTI 45",

Il Presidente, dopo conferma e pubblicazione dei punteggi, procede allo sblocco telematico e alla visualizzazione,
sulla piattaforma web: https:/iwww.cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it dell'offerte economiche e offerte
tempo ricevute e di seguito riportate dalle seguenti ditte.

Il Presidente pronuncia gli importi delle offerte economiche ricevute dalle ditte:

Ragione Sociale Importo Percentuale Ribasso
FGASRLL. : € 2.512.628,52 5,016 %
CO.GE.A. IMPRESIT S.R.L. € 2.460.145,42 7,000 %
MABI IMMOBILIARE SRL € 2.396.657,79 9,400 %
Il Presidente pronuncia i giorni di ribasso e i tempi di esecuzione delle offerte tempo ricevute dalle ditte:
Ragione Sociale Tempo di Tempo di esecuzione
esecuzione offerto da progetto
FGA S.R.L. 360 420
CO.GE.A. IMPRESIT S.R.L. 360 420
‘MABI IMMOBILIARE SRL 360 420

Il Presidente pronuncia le ditte di seguito elencate, che hanno superato le offerte tecniche, economiche e di tempo,
delle fasi precedenti previste dalla piattaforma CUC https:www.cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it:

e FGAS.RL.

o CO.GE.A. IMPRESIT S.R.L.

o MABI IMMOBILIARE SRL
|| Presidente, relativamente all' aggiudicazione, procede allo shlocco (Fase 5) telematico e alla visualizzazione delle
ditte sopracitate, sulla piattaforma web: https:/fwww.cucnocerainferioreangri.acquistitelematici. it

|| Presidente fa presente che la soglia di anomalia & stata calcolata ai sensi dell'art 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.
| punteggi ottenuti sono i seguenti: -
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Denominazione ditta

FGA S.R.L.

CO.GE.A. IMPRESIT S.R.L.

MABI IMMOBILIARE SRL

Punteggio offerta Punteggio offerta economica Punteggio Importo offerta Percentuale di
tecnica Totale economica ribasso / rialzo

1842520 Punteggio da importo: B.81954 g5 g1954  €248325234 | -5.01600 %

(80.00000 riparametrato) = Punteggio da criteri: 10.00000

73.62900 | Punteggio da importo: 9.42745 - 7.00000 %

© (77.98491 riparametrato) = Puntegaio da criteri: 10.00000 = 97.41235 €2.431.382,84

46,66640 Punteggio da importo: 10.00000 | €2.368.637.48 . 9.40000 %

(49.49130 riparametrato) Punteggio da cri'teri: 10.00000 69._49130

Al fine della verifica dell'anomalia delle offerte di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016 le offerte presentate dai
concorrenti FGA S.R.L. e CO.GE.A. IMPRESIT S.R.L. presentano sia i punti relativi al prezzo, sia quelli relativi
all'offerta tecnica entrambi superiari ai i 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare di gara, per cui
le stesse sono da considerare soggette a verifica di congruita.

La Commissione, pertanto, dispone la trasmissione del presente verbale al Rup per i successivi provvedimenti di

competenza..

Alle ore 11:50 |a seduta é tolta.

IL PRESIDENTE

| COMMISSARI

RUP

IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE

ING. MARINELLI BIAGIO ‘
MRNBGI68M11H703W [ {. 2 .

&= d’ o)
ING. CUPO PAOLO
CPUPLA71A24H703M i\— X \ .D
el 1 I~—"
ING. GAMBARDELLA ALESSANDRO QM(;\ U

GMBLSN67LI6H703G

ING. FIMIANI GIANLUCA
FMNGLC73D06H703A —
DR. RUGGIERO ROBERTO
RGGRRTG8LOGG230A m,wl’) /’) A n~
“’ v
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CITTA’ di MERCATO S. SEVERINO

Provincia di Salerno
Codice Fiscale: 80020380657
c.a.p. 84085 - Piazza Ettore Imperio n.6 - Tel.089 826809
- Servizio Gare - Ufficio Appalli/Contratti ~

Centrale Unica di Committenza Comuni di Nocera Inferiore e Angri
00000000000

10° VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA
(SEDUTA PUBBLICA)

OGGETTO: GARA PROCEDURA APERTA CON OEPV, ai sensi del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016, PER
I’APPALTO INTEGRATO PERL'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE
LAVORI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA FRAZIONE SPIANO IN COMUNE DI
MERCATO S. SEVERINO (SA). CIG 8091217B7C- CPV45233280-5- CUP J15B18001770001

L’anno DUEMILAVENTUNO, addi 28 del mese di MAGGIO alle ore 18:00, presso la sala del Consiglio Comunale
del Comune di Mercato S.Severino viene esperita la procedura telematica correlata alla gara: APPALTO
INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI PER LA
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA FRAZIONE SPIANO IN COMUNE DI MERCATO S.
SEVERINO (SA.

La Commissione di gara come individuata con determinazione del Responsabile della 3*Area Gestione del Territorio e Lavori
Pubblici - Organizzazione e manutenzione del Patrimonio, n.448 del 10.09.2020, & composta dai Signori:

IL PRESIDENTE DELLA GARA
ING. MARINELLI BIAGIO

| COMMISSARI
ING. CUPO PAOLO
ING. GAMBARDELLA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
DR. RUGGIERO ROBERTO

Alle ore 18:00 come da Awviso prot. n. 11909 del 26 maggio 2021 il Presidente della commissione ING.
MARINELLI BIAGIO avvia i lavori della commissione e mette agli atti i documenti relativa alla presenza fisica, nella
sede della stazione appaltante, del rappresentante della seguente ditta: CO.GE.A. IMPRESIT S.R.L. rappresentata
dalla sig.ra Aulisio Angela con C.I. n. AS 7127409 con scadenza il 16/02/2024, opportunamente delegata, che
consegna una richiesta, acquisita nel presente verbale con |a dicitura Allegato “A”, il cui riscontro viene demandato
per opportuna competenza all Amministrazione Comunale nella figura del Rup.

La commissione prende atto delle note clel 22!05!2021 prot. 11584 e prot. n.11585 con le quali il Rup, al termine
della fase di analisi delle documentazioni giustifi gatlve trasmesse dalle ditte concorrenti FGA S.R.L. e CO GE. A
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IMPRESIT S.R.L,, ritiene che le stesse non appalesino elementi che possano lasciare incertezze circa la sostenibilita
dell'offerta presentata e sull'esecuzione dell'opera programmata.
Preso atto di quanto innanzi la Commissione di gara propone l'aggiudicazione prowvisoria per 'APPALTO
INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI PER LA
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA FRAZIONE SPIANO IN COMUNE DI MERCATO S.
SEVERINO (SA), in favore del concorrente FGA S.R.L. con sede in VIA LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO
N.171 CAP 84129 SALERNO P.I. n. 05296120651 con legale rappresentante il sig. ANIELLO ABATE C.F,
BTANLL60P12I016T - E-mail fgasri2014@uvirgilio.it — PEC srlfga@legalmail.it - che ha ottenuto il punteggio di
98.81954 e ha presentato un'offerta economica pari ad un importo nefto di Euro € 2.483.252,34 risultante quale
offerta economicamente pilt vantaggiosa per 'amministrazione comunale.

La Commissione dispone la trasmissione del presente verbale al Rup per i successivi provvedimenti di competenza.

Alle ore 18:55 la seduta é tolta.

IL PRESIDENTE

| COMMISSARI

RUP

IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE

ING. MARINELLI BIAGIO
MRNBGI68M I |H703W

ING. CUPO PAOLO
CPUPLA71A24H703M

ING. GAMBARDELLA ALESSANDRO
GMBLSNG7L16H703G

ING. FIMIANI GIANLUCA
FMNGLC73D06H703A

DR. RUGGIERO ROBERTO
RGGRRT68LO6G230A
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Neconis e

E presente per P'impresa CO.GE.A. Impresit s.t.L,, con sede legale in Ogliastro Gilento (SA), localita
Terzenie, Zona Industriale, s.n.c. PIVA/CF.: 029821110658, la sottoscritta Angela Aulisio, nata ad
Agropoli (SA), i1 16/02/1976 e residente in Capaccio Paestum (SA) alla Via Giuseppe Romita,
n. 1, CF.: LSANGL76B56A091L, in qualita di dipendente delPimpresa (Delegata).

Il sottoscritto chiede che venga messo a verbale che la CO.GE.A. Impresit S.r.l, in data 8 marzo
2021, ha trasmesso a codesta amministrazione istanza di accesso con la quale richiedeva, tra i vari
documenti, anche lostensione dei verbali delle sedute pubbliche di gara, inclusi quelli attestanti
Pattivita svolta dal seggio di gara nella fase di verifica della completezza delle offerte tecniche.

Tale richiesta ¢é stata solo parzialmente evasa in quanto la CO.GE.A. Impresit S.r.l non ha avuto
ancora la disponibilita dei verbali delle sedute pubbliche gia espletate.

La mancata messa a disposizione finora appare ingjustificata laddove trattasi di operazioni eseguite
nel corso di sedute aperte alla presenza del pubblico e non solo delle imprese partecipanti alla gara.
I sottoscritto, quindi, in nome e per conto della CO.GE.A. Impresit s.t.l, reitera in questa sede la
richiesta di visione dei prefati verbali delle sedute pubbliche, invitando il seggio di gara a non

proseguire le operazioni prima della messa a disposizione della documentazione richiesta, al fine di

consentire eventuali osservazioni discendenti dal contenuto dei verbali






